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1.

1.1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obicktami
towarzyszgcymi w msc. Dtugojow gm. Zagnansk.

Realizacja calego zakresu zamowienia wymaga zaprojektowania i wykonania :

1.2

Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy &200mm PVC
Przykanalikéw (ONS) o $rednicy @160mm PVC

Rurociggdéw tlocznych o $r. dz110mm PE SDR11

Pompowni sieciowej P-2 wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Przytacza wodociggowego — 1 szt. (dz. nr 121 niezabudowana)
wodociggu dn90mm PE do pompowni

Podstawa prawna, materialy zrédlowe
»Wytyczne eksploatacyjne Wodociggow Kieleckich do projektowania 1 realizacji
infrastruktury wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki”.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnansk
Strategia Rozwoju Spoteczno - Gospodarczego Gminy Zagnansk na lata 20014-2024, marzec
2014.

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Zagnansk aktualizacji na lata 2009-2013, czerwiec
2009.

Materiaty i1 informacje uzyskane z Gminy.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne.

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193,
poz. 1287, z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U. 2013 poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
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1.3 Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zamowienia
W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykona¢ kompletng dokumentacj¢ projektowa wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe oraz zrealizowa¢ Roboty niezbedne
do osiggnigcia celow opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno —uzytkowym (PFU).
Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:
1) zaprojektowanie:

e kanalizacji sanitarnej w msc. Diugojow

e przykanalikow (ONS) do kazdej nieruchomosci zabudowanej i niezabudowane;j

e przylaczy kanalizacyjnych do kazdej nieruchomosci zabudowanej

e rurociagu ttocznego RT-2

e pompowni sieciowej P-2

e przylacza wodociggowego — 1 szt. (dz. nr 121 niezabudowana)

e wodociggu dn90mmPE do pompowni
oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestycji,

2) Wybudowanie wyzej wskazanych sieci i przepompowni $ciekow wraz z odtworzeniem
istniejacych nawierzchni, odbudowg rowéw drogowych i przywroceniem terenu do stanu
sprzed rozpoczecia Kontraktu

Uwaga: Podane w PFU dlugosci sieci maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie na
etapie wykonywania projektu budowlanego.

Szczegdlowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamdéwienia
okreslony zostat w PFU - 1 Czeg$¢ opisowa, pkt. 2 - Opis wymagan Zamawiajacego.

Szczegdlowy zakres inwestycji okreslony zostal w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 cze$é
opisowa pkt. 1.8 - Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dtugosci sieci i przelaczen ustali Wykonawca w oparciu o
szczegblowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ 1 zrealizowaé cato$¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, sSrodowiskowe i spoteczne.

Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac projektowych,
a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewnia¢ wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno - uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci:

e Trwalosci robot,

e Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e Zapewnienia szczelnosci sieci,

e Zachowania wymaganych parametrow statycznych rur.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.2.2 PFU - 1 Cze$¢ opisowa.
1.4 Spodziewany efekt inwestycji

Budowa nowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi
umozliwi rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych z efektywniejszym zarzgdzaniem $ciekami
na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsigwzigciem poprzez -eliminacje zbiornikow
bezodplywowych (bedacych czegsto w ztym stanie technicznym i posiadajacych nieszczelno$ci), w
wyniku podigczenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢
nickontrolowane zrzuty nieczystosci cieklych oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych
i podziemnych.
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1.5 Gwarancje
Udzielanie gwarancji w ramach zamowienia nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.6.1 Gospodarka wodno - Sciekowa na terenie gminy Zagnansk.

Jednostkg organizacyjna zajmujaca si¢ eksploatacja  systemow  kanalizacyjnych
i wodociggowych na terenie gminy Zagnansk sg ,,Wodociagi Kieleckie” Sp. z o.0. , ul. Krakowska 64,
25-701 Kielce.
Przedmiotem dziatalnosci Zaktadu jest wykonywanie zadan wiasnych w zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze $wiadczenia ustug tj.: zaopatrzenia w wodg, produkcji
i sprzedazy wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii
urzadzen wodociggowych; odbioru, oczyszczania i1 odprowadzania $ciekow komunalnych,
eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu 1 usuwania awarii urzadzen
kanalizacyjnych.

1.6.2 Istniejaca infrastruktura

1.6.2.1 Sie¢ wodociagowa

Gltowne zrodlo zaopatrzenia ludnosci 1 przemystu w wode na terenie gminy Zagnansk
stanowiag wody podziemne. Wykorzystywany jest do tego celu najzasobniejszy w wode, triasowy
poziom wodonosny. Wody tego poziomu charakteryzuja si¢ bardzo dobra jakos$cia, gdzie po prostym
uzdatnieniu nadaja si¢ do picia. Glgbokos¢ zalegania wod tego poziomu jest zroznicowana w
zaleznosci od morfologii terenu. Zwierciadto ma zazwyczaj charakter napiety. Wody tego poziomu
stanowig cze$¢ Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) Zagnansk nr 414.

Gmina Zagnansk korzysta ponadto z uje¢ w Kotomani i Kajetanowie. Studnie na tych ujeciach ujmuja
rowniez wody z utwordéw piaskowcowych dolnego triasu. Pobor wod z tych uje¢ odbywa sig w
oparciu o pozwolenia wodnoprawne. Na terenie Gminy Zagnansk wystepuja cztery gtdéwne wodociagi
o lacznej dlugosci 141,2 km. Do sieci wodociggowej podiaczonych jest 2 638 budynkow
mieszkalnych, co niemal w catosci pokrywa zapotrzebowanie na wod¢ mieszkancow gminy.
Wskaznik zwodociggowania wynosi dla gminy 97 %. Dodatkowymi atutami sieci wodociggowej sa jej
nowoczesnos¢ i korzystanie wylacznie ze zrddet glebinowych. Poza nielicznymi odcinkami sie¢
wodociggowa Zagnanska byta budowana stosunkowo niedawno, przez co do odbiorcéw
indywidualnych dostarczana jest woda wysokiej jakosci. W rejonie Zagnanska zlokalizowane sg ujecia
wody stanowigce jedno z gtéwnych zrodet zaopatrzenia w wodg¢ miasta Kielce.

1.6.2.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Na terenie gminy znajduje si¢ 4149,6km sieci kanalizacyjnej. Obstuguje ona 772 przytaczenia, co
stanowi 21,4 % ilosci przytaczen do sieci wodociggowej. Daje to wskaznik skanalizowania
(w stosunku do dhugosci sieci wodociggowej) w wysokosci 32,4 %. Na terenie gminy Zagnansk
utworzono dwie aglomeracje: - Zagnansk obstugiwang przez oczyszczalni¢ w Bartkowie; - Barcza
obstugiwana przez oczyszczalni¢ w Barczy.

Na terenach nie skanalizowanych istnieja przydomowe oczyszczalnie $ciekow 1 zbiorniki
bezodptywowe (szamba).
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1.6.3 Teren objety inwestycjg
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Inwestycja bedzie zlokélizowéna na terenie Gminy Zagnansk w msc. Dlugojow.

b

Gmina Zagnansk polozona jest w poéinocnej czeéci wojewddztwa swigtokrzyskiego. Wedtug podziatu
fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego opisywany obszar znajduje si¢ w obrebie Wyzyny
Matopolskiej, makroregion Wyzyna Kielecka, mezoregion Goéry Swietokrzyskie i Plaskowyz
Suchedniowski. Zlokalizowana jest na terenie powiatu kieleckiego. Od pdtnocy sasiaduje z gminami:
Staporkow (powiat konecki), Blizyn i Suchedniow (powiat skarzyski), od poétnocnego wschodu
z gmina Laczna (powiat skarzyski) od potudnia z gming Mastoéw (powiat kielecki), od potudniowego
zachodu z gming Miedziana Gora (powiat kielecki) i od zachodu z gming Mnioéw (powiat kielecki).
Powierzchnia gminy wynosi 12 437 ha, tj. 124,37 km2 . Rozciaga si¢ na dtugosci okoto 13,5 km w
kierunku péinoc — potudnie oraz ponad 15 km w kierunku wschod — zachéd.

Zamieszkuje ja 12 703 osoéb, srednio 102 mieszkancow na 1 km2 . Gmina podzielona jest na 33
miejscowosci, ktore tworza 17 sotectw: Bartkow, Belno, Chrusty, Dlugojow, Gruszka, Jaworze,
Janaszow, Kajetanow, Kaniow, Kotoman, Lekomin, Samsondéw, Szatas, Tumlin, Umer, Zachetmie,
Zagnansk. Osrodkiem gminnym jest miejscowos¢ Zagnansk.

1.6.4 Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji

Budowa geologiczna:

Obszar gminy Zagnansk pokryty jest utworami permsko-mezozoicznymi. Tworzg one ostong
paleozoiczna trzonu Gor Swigtokrzyskich. Na poludniowych krancach gminy odstaniaja si¢ utwory
dewonu, wypehiajgce synkling Barczy. Najstarszymi utworami wyst¢pujacymi na terenie gminy sg
osady kambru srodkowego i gornego. Stanowia one kompleks piaskowcowo — tupkowy. Pomigdzy
Kajetanowem a Barcza wystepujg osady syluru. Tam tworzg si¢ niewielkie wychodnie. Sg to utwory
luipkowo — szaroglazowe. Utwory dewonu sa na omawianym obszarze najmtodszymi utworami
nalezacymi do paleozoicznego trzonu Gor Swigtokrzyskich. Buduja go osady piaskowcowo —
mutowcowe oraz dolomity (Géra Chetmowa). Osady permu odsltaniajg si¢ na potnoc od Kajetanowa.
Sa to czarne wapienie bitumiczne. Nad wapieniami permu zalegaja utwory triasu dolnego
i sSrodkowego. Trias srodkowy budujg wapienie i dolomity margliste. Utwory starszego podtoza (poza
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wychodniami) przykryte sa osadami czwartorzedowymi. Wystepuja one gtéwnie w dolinach rzek oraz
w postaci nieregularnych ptatdow u podnéza wzgoérz. Sa to z reguly osady piaszczyste, deluwialne.
Miejscami zalegajg gliny zwalowe z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego. Migzszo$¢ osadow
czwartorzedowych wynosi od kilku do kilkunastu metrow.

1.6.5 Zapotrzebowanie na wode, bilans Sciekow
Dla potrzeb opracowania projektu przyj¢to normatywne zuzycie wody przez mieszkancow
réwny. g=120 dm’ /os*dobe. Ilos¢ odprowadzanych $ciekéw rowna jest ilosci pobieranej wody.

1.6.6 Koniecznos$¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowa¢ stan infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej
eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych standardow oraz przepiséw prawnych
dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitne;j.

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwigkszy liczb¢ mieszkancow podtgczonych do zbiorczego
systemu odbioru $ciekow. Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiggniccia zgodnosci z polskimi
i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 - $cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni si¢
znacznie do poprawy jako$ci sSrodowiska i jakosSci Zycia na terenie objetym projektem.
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia
e Likwidacja zbiornikoéw bezodptywowych (szamb), czgsto o niezadowalajgcym stanie
technicznym (nieszczelnosci), z ktorych nieczystosSci ciekle przenikaja bezposrednio do gleby,
wod gruntowych oraz wod powierzchniowych.
e Dazenie do osiaggnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu §rodowiska naturalnego. ¢

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

o Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondéw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci
inwestycyjnej).

e  Wzrost rozwoju spoleczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
(dostep do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej).

e Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na minimalnym poziomie wzgledem standardow
europejskich.

e Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen uje¢ wody
przez nieczystosci ciekte wydostajace si¢ z nieszczelnych zbiornikow bezodptywowych).

Inne cele Inwestycji
e Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu doprowadzania wody i odprowadzania $ciekow.

1.6.7 Uwarunkowania Srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na S$rodowisko, nalezy dla projektowanego przedsigwzigcia uzyska¢ decyzje
o $srodowiskowych uwarunkowaniach.
Kanalizacja sanitarna
W mysl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
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srodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko z pdzniejszymi zmianami, budowe
sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dlugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje si¢ jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko i przeprowadza si¢ dla
niego ocen¢ oddziatywania na §rodowisko.

1.6.8 Przeszkody naturalne i sztuczne.

Kanaly sanitarne grawitacyjne i ttoczne przewiduje si¢ zlokalizowa¢ w pasach drogowych
drog powiatowych i gminnych.
Na trasie projektowanych kanatow wystepuja cieki wodna oraz rzeka Krasna. Przekroczenia
kanalizacja ciekow oraz rzeki winny by¢ uwzglednione w projekcie budowlanym.

1.7 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci prac projektowych oraz robdt budowlanych zwigzanych
z budowg sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania,
ktére zapewnig jej prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
1 wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

e Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robot powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny roéwniez
uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

e Dobér parametrow technicznych materialdw powinien by¢é przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkéw pracy

e Zastosowane do wbudowania materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ wysoka jako$cig, niezawodno$cig oraz
wysokim standardem wykonania, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich "agresywnego"
srodowiska pracy.

o  Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajgcego.

e Wszystkie zaproponowane materialty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg o
wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
1 oznakowanie,

e Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochron¢ zasobow wod
powierzchniowych i podziemnych.

e Proponowane rozwigzania musza by¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-sciekowej, z jednoczesnym zwroceniem
uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztoéw inwestycyjnych
i eksploatacyjnych.

e Proponowane rozwigzania powinny zapewni¢ w przyszto$§ci minimalizacj¢ kosztow
eksploatacji.

e Proponowane rozwigzania powinny gwarantowac¢ sprawne i1 niezawodne dzialanie przy
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minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obstugujacego personelu.
Zalozenia projektowe powinny dawaé¢ mozliwos¢ wykonywania zaprojektowanych robot
etapami (zadaniami).

Dokumentacje¢ projektowa nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o ,,Wytyczne eksploatacyjne

Wodociggéow Kieleckich do projektowania i realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej na terenie dziatania Spotki”.

1.8 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Po dokonaniu analizy istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowan

terenowych 1 Srodowiskowych podjeto decyzj¢ o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zagnansk w

systemie grawitacyjno - tlocznym.

1.8.1 Kanalizacja sanitarna
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczace $rednic i dlugosci

planowanych do wybudowania odcinkow sieci kanalizacyjne;j:

Element Srednica | Srednica | Srednica Tlo$¢
@160 mm | 2200 mm | dz110 mm

PVC PVC PE

[m] [m] [m] [szt]
kanat C 1274
kanat D 841
rurociag ttoczny RT-2 2410
pompownia P-2 1
Przykanaliki (ONS-y) 150 19"
RAZEM 150 2115 2410 19

" - 18 szt. do gospodarstw i 1 szt. do dziatki niezabudowanej

UWAGI:

Zaproponowane dtugosci rurociggdow sg jedynie wartosciami orientacyjnymi.

W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy zaprojektowa¢ odcinki przykanalikow
(ONS) do granicy kazdej zabudowanej i niezabudowanej (kazdorazowo uzgadniajac jego
lokalizacj¢ z wtascicielem posesji) zakonczajac odcinek korkiem na granicy nieruchomosci.
Przylacza w ramach projektu i pozwolenia na budow¢ maja obejmowaé odcinek od sieci do
granicy nieruchomosci.

Wilaczenia przykanalikow do kanatow gldwnych za posrednictwem studni rewizyjnych lub
trojnikow.

Trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tloczne nalezy zlokalizowa¢ w pasach drogowych
drog powiatowych i gminnych.

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych (drogi, chodniki itp.), warunki
odtworzenia nawierzchni nalezy ustali¢ z wlascicielem lub zarzadca terenu.

W przypadku braku mozliwosci zaprojektowania sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym
[i koniecznosci usytuowania jej na gruntach prywatnych, wykonawca winien uzyska¢ zgody
wiascicieli nieruchomosci, na ktorych zaprojektowany bedzie system kanalizacji.
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e Nalezy przewidzie¢ wykonanie zasilania energetycznego pompowni, wykonanie drogi
dojazdowej, ogrodzenia i zagospodarowania terenu pompowni wraz z obiektami
towarzyszacymi zgodnie w wymaganiami Wodociggow Kieleckich

e Zadanie wykona¢ zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
odpowiednio dla danego sotectwa

e Lokalizacj¢ przepompowni $ciekow przewidzie¢ na dziatkach:

e nr 121 w msc. Dlugojow — Pompownia P-2

Do pompowni nalezy doprowadzi¢ wodociag zakonczony hydrantem — dlugosé sieci
dn90mm PE ok. 200m.

Do pompowni nalezy przewidzie¢ drogi dojazdowe z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem powierzchni.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do projektowanej pompowni.

e W ramach zadania nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie jednego przylacza
wodociggowego do dziatki nr 121 o $rednicy 40mm PE o dlugosci ok. 10m.

1.8.1.1 Wymagania materialowe w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych i tlocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV SN 8 (zastosowac rury lite)
taczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggéw nalezy dostosowaé do ilosci
prowadzonych rurociggiem $ciekéw, jednak kolektory gldowne powinny posiadaé $rednicg minimum
2200mm. Zastosowanie $rednicy rurociggu @160 mm PVC SN 8 dopuszcza si¢ na przytaczach
prowadzacych $cieki z poses;ji.

Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 taczonych za
pomoc zgrzewania doczolowego. Projektujac uktad sieci rurociggdw tlocznych nalezy si¢ starac, aby
odprowadzenie $cickow moglo si¢ odbywac najkrotszg droga. Poszczegdlne elementy sieci
kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw $ciekow przy jak najmniejszych
stratach energii. Srednice kanaléw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgl¢dniajgcych ilos¢ Sciekdw 1 predko$¢ tloczenia. Rurociagi powinny zostaé
wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory) kanalizacyjne
nalezy stosowac przed kazdym wiaczeniem kanalizacji cisSnieniowej do odbiornika tak, aby $cieki do
odbiornika wplywaly grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spetlnia¢ wymagania normy
PN-B-10729. Przy dtuzszych odcinkach rurociggéow tlocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy
zlokalizowaé studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy
nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajace.

Co 150 m nalezy zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne z trojnikami. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
zasuwy nozowe w studzienkach rewizyjnych przy trojniku na rurociggu ttocznym od strony studzienki
rozpreznej. Do studzienek zapewni¢ dojazd cigzkim sprzetem specjalistycznym.

Wilaczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnig
rozpr¢zng. Zaleca si¢ stosowa¢ studni¢ rozprezng zmniejszajacg energi¢  strumienia
przepompowywanych $ciekow o konstrukcji: doptyw stycznie po obwodzie, odptyw ze $rodka studni.
Przy projektowaniu kanaléw wraz z przytaczami, lub wzdluz istniejacej zabudowy w opracowaniu
nalezy uwzgledni¢ trojniki pod planowane przytacza do poszczegdlnych nieruchomosci. Wymaga si¢
stosowania trojnikow skosnych o kacie 45 stopni.

1.8.1.2 Wymagania materialowe w stosunku do studni kanalizacyjnych
Na calej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odleglosciach nie wickszych niz 50 mb, nalezy
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zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkow oraz
w perspektywie czyszczenia kanatow. Na kolektorach gtoéwnych nalezy zaprojektowaé studnie
betonowe 1200 mm.

Zaleca si¢ projektowac i stosowaé: kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej
wytrzymalosci klasy C 45/55, wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornosci
F150, z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi i stopniami.

Wymaga si¢ projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi
przej$ciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
stopnie ztazowe Zzeliwne typu cigzkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem
sztucznym.

Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢é powlokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgcymi dostgp S$rodowiska agresywnego. Urzadzenia i1 wszelkie elementy
wyposazenia obiektow muszg by¢ wykonane z materialow odpornych na korozje (ze stali
kwasoodpornej).

Na kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane tylko wlazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 o
odpowiedniej klasie wytrzymatosci i srednicy DN 600 mm. Witazy musza by¢ osadzone w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢. Nie dopuszcza si¢ wlazdéw z cze$ciami ruchomymi (np.
srubami). W przypadku wtazéw szczelnych dopuszcza si¢ wlazy z ryglami. Poza pasem drogowym
nalezy stosowa¢ wilazy z wypelieniem betonowym. W pasach drogowych nalezy stosowaé wlazy
z zeliwa szarego.

1.8.1.3 Wymagania w stosunku do przepompowni $ciekéw
Projektowane przepompownie Sciekdw powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w Polskich
Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:
e ciggly i niezawodny odbidr $ciekow
e niezawodny przesyl (ttoczenie) Sciekow.
Parametry techniczne przepompowni S$ciekoOw na etapie projektu musza wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilo§¢ Sciekdéw, roznice w doplywie w rdéznych porach doby,
doptywy wdd obcych oraz rdéznice wysokosci terenu przepompowni i studni rozpreznej. W przypadku
lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiajacego uzyska
stosowne zgody wilascicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompowni¢ S$ciekow wraz
z koniecznym dojazdem.
Na terenie pompowni nalezy zaprojektowac:
1. zbiornik retencyjny,
2. odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie przed naptywem wod
z przylegltych terenow,
3. podwyzszenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowej,
miejsce postojowe 1 dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu
cisnieniowego o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m; umozliwiajacy dojazd do komory
pompowni oraz do separatorow czesci statych w celu ich czyszczenia,
5. dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m; promienie tukéw drogi
dojazdowej nalezy dostosowa¢ do pojazdow o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m,
6. ogrodzenie azurowe z wysi¢gnikami z drutem kolczastym wraz z bramg wjazdowsg i furtka.
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9.

10.
11.

12.

13.

Ogrodzenie powinno by¢ zabezpieczone trwale przed korozja,

separator cze$ci statych na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig projektowaé tuz przed
komora pompowni a za zbiornikami retencyjnymi analizujagc zgodnie z kierunkiem naptywu
sciekéw. Umieszczenie separatora przed zbiornikami retencyjnymi w przypadku niedroznos$ci
kraty powodowatoby pozbawienie retencji zbiornikowej $ciekow. Krata w komorze separatora
powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na catej szerokosci komory min
1200 mm i zakryta od géry kratami pomostowymi zdejmowanymi. Krat¢ nalezy wykonac
z ptaskownika o wymiarach 30x6 mm, w rozstawie co 50 mm, oraz wysokosci 500 mm. Zasuwa
nozowa powinna znajdowa¢ si¢ na odcinku kanalu miedzy zbiornikami retencyjnymi
a separatorem zanieczyszczen statych, gdyz podczas remontéw badz konserwacji w komorze
pompowni lub krat, zamknigcie zasuwy be¢dzie umozliwiatlo wykonanie wyzej wymienionych
zadan bez pozbawienia retencji zbiornikowe;,

wlazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne wyposazone
w filtry odorantow,

oswietlenie obiektu,

powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiane trawg na warstwie humusu,

hydrant na terenie pompowni, lub na sieci wodociggowej w odlegtosci do 50m od pompowni,
z osobng komorg zasuw,

pompownie powinny by¢é wpigte w system monitoringu i sterowania. Poszczegélne sygnaty
przekazu danych oraz sterowania powinny by¢ wczesniej uzgodnione z eksploatatorem,

nad komorg pompowni nalezy zaprojektowaé ramy state ze zbloczem zdejmowalnym do
wyciggania pomp.

Zbiornik pompowni :

1. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkow lokalizacji i warunkéow hydrogeologicznych. Nalezy sprawdzi¢ statecznosc
zbiornika na wypor wody gruntowe;.

2. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatdw nie ulegajacych korozji
w Srodowisku wod gruntowych 1 $ciekow. ,,Wodociaggi Kieleckie” zalecajg zbiorniki
wykonane z polimerobetonu dla pompowni duzych i $rednich oraz z PE dla pompowni
matych.

3. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane
materialow nie ulegajacych korozji w srodowisku Sciekow.

Pompy:

1. Nalezy projektowa¢ pompownie z minimum 2 pompami pracujagcymi naprzemiennie,
przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych $ciekow

2. Dobdr pomp powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.

3. Wspolczynnik nadwyzki wysoko$ci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej
pompowni nalezy przyjmowaé w granicach 1,15 + 1,20 w przypadku pompowni malych
i $rednich lub 1.10 +1.15 w przypadku pompowni duzych.

4. Minimalna $rednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm dla pompowni
duzych i $rednich oraz 50 mm dla pompowni matych.

5. Dla pompowni duzych i S$rednich nalezy stosowa¢é pompy z wirnikami otwartymi
przystosowanymi do cieczy zawierajacych domieszki state lub dlugowltdkniste.

6. Dla przepompowni matych nalezy stosowaé¢ pompy bez rozdrabniaczy (z wolnym przelotem).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pomp z rozdrabniaczem.

7.  Sterowanie pracg pomp powinno odbywac si¢ automatycznie w oparciu o pomiar przez sonde
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hydrostatyczng ilosci $ciekow w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy
powinny pracowa¢ w systemie automatycznym poprzez wylaczniki ptywakowe.

Armatura

1. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny oraz zasuw¢ odcinajgca
Nnozowa.

2. Rozwigzania powinny gwarantowa¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury
w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Wewnetrzne rurociagi ttoczne

1. Rurociagi tloczne w pompowni nalezy projektowaé¢ wylgcznie z rur i ksztaltek wykonanych ze
stali kwasoodpornej o $rednicach wewnetrznych rownych lub wigkszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp.

2. W miejscach przejs¢ rurociggéw przez $cian¢ zbiornika pompowni nalezy projektowac przejscia
szczelne.

3. Wszelkie clementy wyposazenia przepompowni niezbg¢dne do prowadzenia prawidlowej
eksploatacji obiektu, takie jak: drabiny ztazowe, pomosty robocze, prowadnice, itd. powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Drogg dojazdowa do pompowni oraz utwardzenia na dziatce pompowni w granicach ogrodzenia
wykona¢ z kostki betonowej min. B-35. Chodniki i opaski z kostki na podsypce piaskowej
zageszczonej — stabilizowanej cementem. Obrzeza betonowe 8/30 na podsypce cementowo piaskowej
1:4, spoiny wypehione zaprawg 1:2.

Teren pompowni $ciekéw przewiduje sie ogrodzi¢. Nalezy zaprojektowaé ogrodzenie z paneli
wykonanych z drutdow ocynkowanych i powlekane PVC, z wysiggnikami stalowymi i drutem
kolczastym z bramg wjazdowa.

Wstepnie dobrano:

Pompownia P-2

Parametry pomp:
Q=4 1/s, H=63m, P=22kW

Ww. parametry pomp sa orientacyjne. Szczegétowego doboru pomp nalezy dokonaé¢ na etapie
projektu budowlanego, po przeprowadzeniu obliczen hydraulicznych.

1.8.1.4 Zasilanie w energie elektryczna pompowni Sciekow.
POMPOWNIA P2

Moc pompy — 22kW. Moc pompowni —23kW

Preferowana moc przytaczeniowa dla zapewnienia prawidlowego zabezpieczenia podczas rozruchu
pompy — 40kW.
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Projektowana pompownia o mocy 22 kW zasilana bedzie ze ztagcza pomiarowego zlokalizowanego
w poblizy stacji transformatorowej w odleglosci okoto 550m od projektowanej pompowni. W celu
zasilania pompowni na istniejgcych stupach linii napowietrznej NN bedzie podwieszony przewod
zasilajgcy AsXSn4x70. Koncowy odcinek wzdhuz drogi dojazdowej do pompowni nalezy wykonaé
jako linie kablowa. Przewod doprowadzony bedzie do rozdzielni pompowni RP. Ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie linii napowietrznej krancowe stupy beda do wymiany. Rozdzielnia pompowni
bedzie wolnostojgca zlokalizowana w poblizu pompowni. W rozdzielnicy pompowni RP bedzie
wtyczka stata umozliwiajgca podlgczenie przewoznego agregatu pradotworczego. Rozdzielnia bedzie
w wykonaniu szczelnym z nastepujagcym wyposazeniem:

o Wylacznik glowny

e Przelgcznik Sie¢ — 0 — Agregat

o  Wtyczke stacjonarng do podtaczenia agregatu pradotworczego przewoznego

e Zacisk uziemiajacy do podiaczenia uziemienia agregatu przewoznego

e Sygnalizacj¢ powrotu napigcia z sieci energetyki zawodowej,

e Ochrong przeciwporazeniowg (wytaczniki réoznicowo pragdowe)

e Ochrong od przepigé,

e Gniazdo remontowe 3-fazowe,

e Gniazdo remontowe 1-fazowe,

e (Gniazdo 24 V z transformatora bezpieczenstwa,

e Sterowanie o$wietleniem zewn¢trznym

e Zabezpieczenie fabrycznej szafy sterowniczej pompowni

e Zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
Rozdzielni¢ fabryczng pompowni oraz potgczenie kablowe z pompami i czujnikami dostarcza i
wykonuje dystrybutor pompowni.

Do o$wietlenia terenu pompowni zaprojektowano jedng oprawe stupowa LED 5000-6500K,
110 W IP65. Oprawa zasilana bedzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni pompowni RP. Oprawa bedzie
na wysigegniku o dlugosci 0,5 m ocynkowany, zamocowanym na shupie ocynkowanym o wysokosci
7m. Stup posadowi¢ na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy bedzie bezpiecznikiem
topikowym w tabliczce stupowej. Potaczenie oprawy z zabezpieczeniem wykonaé przewodem
YDY3x1,5 mm2. Stup uziemi¢ bednarkag FeZn25x4 i polaczy¢ z uziomem rozdzielni pompowni.
Lampa wigczana bedzie czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umies$ci¢ pod ostong
w celu wyeliminowania wptywu o$wietlenia sztucznego na dzialanie czyjnika.

Ochrona od porazen

Zastosowana ochrona od porazen obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim
i posrednim. Ochron¢ przed dotykiem posrednim uzyskano przez stworzenie warunkdéw szybkiego
wylaczenia zasilania obwodu w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego
w uktadzie sieciowym TN- S. Warunki szybkiego wylaczenia zapewniono przez odpowiedni dobor
zabezpieczen i przekroju przewodéw oraz dodatkowo przez zastosowanie wylacznika roznicowo-
pradowego o pradzie wylaczalnym 30mA. Rozdzielenie przewodu N- PE wykona¢ w zlaczu
pomiarowym. Punkt rozdzielenia przewodow uziemi¢ — warto$¢ uziemienia max 10 Ohm.
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1.8.1.5 Zbiorniki retencyjne

Projektujac przepompownie $ciekow nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ awaryjnego przetrzymania
sciekdw przez okres minimum 5 godzin w zbiorniku retencyjnym.

1.8.1.6 System monitoringu.

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ system monitoringu j sterowania, ktory obejmowaé bedzie
pompowni¢ $ciekow P-2. Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzednego systemu SCADA
wykorzysta¢ nalezy potaczenie GPRS realizowane poprzez modem GPRS .

Obiekty (szafy sterownicze pompowni $ciekéw) nalezy wyposazy¢ w sterowniki PLC wraz
z modemem GPRS. Stacja dyspozytorska jest umiejscowiona w ZUW w Zagnansku. Stacja ta jest
wyposazona w modem GPRS, przez ktéry realizowana bgdzie komunikacja z obiecktami.

Pomiary lokalne z pompowni $ciekow zbierane bgda ze sterownika PLC, ktoéry bedzie
zainstalowany w szafie sterowniczej pompowni $ciekow.

Dane przestane z obiektow prezentowane bedg i archiwizowane w stacji dyspozytorskie;j.
Dyspozytornia systemu monitoringu Kkorzysta¢ bedzie z oprogramowania, ktore umozliwi
monitorowanie stanu pompowni $ciekdw w oparciu o dane zebrane z obiektow.

Dane beda przesytane z obiektow do dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie z dyspozytorni.

1.8.1.7 Roboty drogowe

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ demontazu istniejacych nawierzchni
asfaltowych, a takze nawierzchni gruntowych i thuczniowych. Rozebrane nawierzchnie po wykonaniu
robot instalacyjnych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi tluczniowej po wykopach wykona¢ nalezy zgodnie
Z wytycznymi:
e nawierzchni¢ zwirowg z kruszywa rozscietanego mechanicznie o gr. 20 cm,

e nawierzchni¢ z thucznia kamiennego o gr. 7 cm,

Odbudowe warstw jezdni, nawierzchni i poszczegolnych warstw podbudowy drog
powiatowych po wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzadu Drog w
Kielcach zawartymi w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot w pasie drogowym. Wymagane jest
rowniez odtworzenie rowow drogowych i zjazdow.

Odtworzenie rowow nalezy wykona¢ poprzez umocnienia dna i skarpy rowu ptytami chodnikowymi
na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, powyzej obsianie mieszanka traw. Odtworzenie pobocza na
odcinku projektowanego kanatu nalezy wykona¢ z thucznia gr. 15 cm.
Konstrukcja odbudowywanych zjazdow:
e warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm
e podbudowa cementowo — piaskowa grubosci 15cm
W przypadku uszkodzenia istniejacych przepustéw, przepusty pod zjazdami do posesji wykonaé z rur
zelbetowych o $rednicy @J500. Na wlocie 1 wylocie zastosowac Scianki czotowe prefabrykowane
z betonu klasy B-20. Przepusty uktada¢ na fundamencie z pospotki grubosci 25 cm.
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2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacj¢ Projektowa, ktéra postuzy
do wykonania rob6t budowlanych, dla ktorych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbgdne
materiaty wyjSciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbe¢dne do zakonczenia catego zakresu
robot. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkoéw wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarne;j.
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajacego pisemne oswiadczenia poszczegdlnych
wlascicieli posesji, przez ktore przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej o wyrazeniu zgody na
dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane (w przypadku konieczno$ci zlokalizowania
kanalizacji na terenach prywatnych).

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowych
do celow projektowych obejmujace tereny 1 dziatki objgte zakresem prac projektowych
przewidzianych w Zamowieniu.

2.1.2 Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Wykonawca w ramach ZamoOwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegdtowej
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego
przebiegu sieci kanalizacji sanitarne;j.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastgpujacych przepisow:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

2.1.3 Pracei analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogloby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji ZamoOwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rowniez wariantow
materialowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow w konsekwencji
realizacji robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz nakladéow pracy zwigzanej
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z eksploatacja zaprojektowanych robot).
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac nastgpujace
aspekty:

efektywnos$ci ekonomicznej,
e techniczny,

technologiczny,
e trwalos$ci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbe¢dne badanie kosztow lub cen, Wykonawca
kierujgc si¢ zasadg nalezytej staranno$ci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych warto$ci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez dostgpne materialty lub ustugi
o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych parametréw. Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca
dla celow, jakim te opracowania stuzg.

2.1.4 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie
z nastepujacych elementow:

e Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),

e Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrgbnymi przepisami)

e Projektu organizacji ruchu na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyz;i,

e Operatu wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odr¢bnymi przepisami) przy przejsciu pod

ciekami wodnymi i rzeka,
e Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli
bedzie wymagana odr¢gbnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robot uzupeliony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje
si¢ do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z p6zn.
zmian).
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdlowych wytycznych Zamawiajacego wskazanych
w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem sieci
wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej i Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowanych
elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwalosci poszczegodlnych
elementow. Wykonawca wykona i1 wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze
ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia i powinien sktadac si¢ m.in.
z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:
1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajacych:

e opini¢ geotechniczng,
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e dokumentacje badan podtoza,
e projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego:
e sieci kanalizacji sanitarnych,
e obiektow sieciowych, przepompowni Sciekow,
przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
opracowanie operatu wodnoprawnego.
opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu slepego i inwestorskiego.
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Wytaczenie niektdrych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpic¢

o o AW

po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.
Ponadto PB musi spelni¢ nastepujace wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktorych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzagdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy pelnej
wnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach speliajagcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektow budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilo$ci i formie opisanych ponize;j.

2.1.5 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i

decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczgcia, robot budowlanych przez Zamawiajacego (np. operaty,
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakonczenia przez Wykonawceg prac
projektowych powinny posiada¢ klauzule prawomocnosci. Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie
koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkdéw wilascicieli, administratoréw
i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska rowniez pisemne zgody wilascicieli
nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych na obszarze ich nieruchomosci.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z umowy o udzielenie zamowienia publicznego.
W szczegdlnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajacemu) warunkéw prowadzenia Robot w pasach zieleni
iw poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznos¢ - decyzji
zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew.

e Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe¢ w imieniu
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie oferty

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow

e uzyskanie warunkow tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot
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drogach powiatowych i gminnych,
e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
e uzyskanie zgdd wlascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych,
e uzyskanie uzgodnienia w Wodociagach Kieleckich, Projektu Budowlanego; w imieniu
Zamawiajacego. Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e zgodnoSci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajacego i Wodociagow Kieleckich..

2.1.6 Plan Prob Koncowych

Przed rozpoczegciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan
Prob Koncowych.
Wykonawca nie bedzie mogt rozpocza¢ Prob Koncowych przed akceptacja Planu Prob Koncowych
przez Inzyniera.
Plan zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat
bedzie wszystkie szczegdlowo opisane czynno$ci, ktore bedg niezbgdne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Koncowych cato$¢ obiektu mogla zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie
i zgodnie z Kontraktem. Plan Prob Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony
Zamawiajacego.
Wykonawca zawrze w Planie Prob Koncowych wszystkie niezbgdne czynno$ci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Prob.
W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bgdzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub
sposob ich uwzglednienia nie bgdzie gwarantowal spelnienia wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci
Plan Prob Koncowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia tego planu
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

2.1.7 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Roboét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera, dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora
Projektu. Po zakonczonych Probach cisnieniowych, Prdbach szczelno$ci i1 inspekcjach TV,
Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé¢ pomiarowi
powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzié
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
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dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
1 kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Prob
Koncowych .

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wlasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 Kkartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne
z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymato$ciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane
na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przysztego uzytkowania obiektow

e Powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy
roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacja (inwentaryzacja ta musi
posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym

e Pozwolenie na budowg / zgloszenie robot

e Protokoty odbioréw czg¢sciowych i1 koncowy

e Protokot z proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej

e Protokot z pozytywnymi wynikami monitoringu

e Protokot ze zgrzewania rur PE

e Protokot z badan pobranych probek

e Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki wymog
postawit

e Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjgcia wykonanych weztow
polaczeniowych i istotnych robot zanikowych

e Deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

e Dziennik budowy

o  Wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktorych wykonywal prace projektowe. Nadzor autorski
Wykonawcy bedzie sprawowany do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania. Czynnosci
nadzoru autorskiego musza by¢ wykonywane
przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art. 20.1.3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity —
z pOzniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robot budowlanych zgodnosci
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realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
z2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity — z pézniejszymi

zmianami)).

b) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytow na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.
¢) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia wymagan zawartych
w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dzialania Iub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub

wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé ewentualne straty lub
opdznienia z tym zwigzane.

2.1.9 Forma projektu budowlanego (PB).

Kompletna dokumentacja ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami
towarzyszacymi w msc. Dlugojow gm. Zagnansk w ramach poddzialania ,,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej
infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialna i w oszczedzanie energii” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.”
ma by¢ wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektroniczne;j.
Zakresu prac projektowych powinien obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierajacych:

e opini¢ geotechniczna,

e dokumentacj¢ badan podtoza,
projekt geotechniczny.

2. wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego:

e sieci kanalizacji sanitarnych,

e obiektow sieciowych, przepompowni §ciekow, projekt zasilania, projekt drogi dojazdowej i
zjazdu
przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

3

4. opracowanie operatéw wodno - prawnych.

5. opracowanie przedmiaru robdt, kosztorysu Slepego i inwestorskiego.
6

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
2.2 Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.2.1 Wymagania materialowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu
muszg by¢:
e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie,
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2.2.2

zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegodlnosci PFU,

zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej —
Wodociagow Kieleckich

nowe i nieuzywane, klasy I.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelno$ci winny odbywac sie¢

w otwartym wykopie metodg monitoringu. Projektujgc sposéb wykonywania kanalizacji sanitarnej

w zaleznosci od warunkow nalezy wzig¢ pod uwage zaro6wno metody bez rozkopowe jak i prace

w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzia¢ pod uwage:

parametry techniczne poszczegdélnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggéw, warto$ci maksymalne i minimalne ich $rednice;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢ zageszczac,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gl¢boko ponizej lustra wody gruntowe;;

material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie konieczne
moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od
srednicy wykonywanego otworu, wystgpowania sit dynamicznych podczas wbudowywania,
sposobu usuwania urobku (zastosowanie pluczki na ogdét powoduje naruszenie struktury
gruntu);

mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zalezno$ci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych.
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PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

KOD GLOWNY CPV 45000000-7

KODY UZUPELNIAJACE CPV:

45111200-0, 45231300-8, 45232400-6,45233141-9, 45233142-6,
45310000-3, 4523423-3

Strona 26 z 109



SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE .....vvvirieirineieiiseiei e sesse et tsssssessssssesessssessssesssssse s sessssesessssesssnsesans 28
ST—-01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE............... 44
ST—02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH i RUROCIAGOW TEOCZNYCH.....c.cvevnrereirrannes 53
R el TP 72
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG DOJAZDOWYCH | CHODNIKOW Z KOSTKI BETONOWEI............. 72
ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG ......coooriuriuirereeeeeieesesssseesses s sessessessessesssssssse s sassanes 72

ST — 04 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH POMPOWNI SCIEKOW.91
ST — 05 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW ..ottt eee et e e et et et eeeeaeeseeaeeseeeeeeeneneens 96
ST- 06 OGRODZENIE TERENU POMPOWNI <.ttt e et ee et eeeeaeeeeeeseeeeeeeeseeeeseseesesesesseseseesenes 102

Strona 27 z 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE

Strona 28 z 109



1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ] WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej z przylgczami
kanalizacyjnymi (ONS) i obiektami towarzyszgcymi w miejscowosci Dtugojow gm. Zagnansk.

Jako obiekty towarzyszace zaprojektowano:

e 1 przepompownia SciekOw na sieci;
e 2 przylgcza wodociggowe na dziatkach nr. 621 121.
e  Wodocigg doprowadzony do pompowni $ciekow zakonczony hydrantem

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI TECHNICZNE]J

STWiOR bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze
Wykonawcy w trybie postgpowania zgodnym z przepisami ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177).

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR.

Inwestycja obejmuje roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ciSnieniowej wraz z obiektami towarzyszacymi.

Charakter obiektu przewiduje nastepujace roboty:

Roboty ziemne

— wykopy, przekopy, przewierty

— odwodnienie wykopow

— szalowanie wykopow

— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem zasypki
— dowdz gruntéw sypkich w celach technologicznych
— wywoz nadmiaru gruntu

SIEC KANALIZACIJI SANITARNE]

Roboty instalacyjno - montazowe

Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U 200mm; PVC-U 160mm ze $cianka lita 200x5,9
1 160x4,7 o klasie SNS.

= studnie Zelbetowe 1200
= studnie rozprezne jako zelbetowe 91200
= studnie Zelbetowe 1500 jako separatory czesci statych
= studnie kontrolne na rurociggu ttocznym jako zelbetowe 1200 co ok. 150 m
Studnie 1200 mm wykona¢ z elementow zelbetowych prefabrykowanych o
polaczeniach na uszczelke gumowa. W studniach tych przejscia rurociagéow przez $ciany studni
wykona¢ jako szczelne dla rur gtadkos$ciennych PVC-U oraz rur dwusciennych.

Strona 29 z 109



Studzienki wlazowe zapewniaja dostgp do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych
przez personel poprzez zamontowane stopnie ztazowe. Stopnie wykona¢ z pretow stalowych
srednicy 30mm zabezpieczone antykorozyjnie lub jako zeliwne fabrycznie wbudowane w kregi.

W przypadku projektowania przepadu w studniach z kregdw betonowych tgczonych na
uszczelke gumowa, otwor kaskady powinien by¢ wykonany w odlegtosci ok. 0,15 m od krawedzi
ztacza kregow.

Studnie rozprezne nalezy wykona¢ na koncéwkach rurociggdéw ttocznych. Adaptowano
je z typowych studni kanalizacyjnych zelbetowych o $rednicy ¢1200.. Stuzy on do
zminimalizowania energii pompowanych §ciekow.

Do studni przetazowych zaprojektowaé wiazy kanatowe @600 mm, o klasie D400, w
drogach i1 nawierzchniach o zmiennym obcigzeniu kotowym, oraz o klasie B125 w terenach
zielonych. Do regulacji wysokosciowej wlazow w zakresie 0 — 30 cm zastosowac betonowe
pierscienie dystansowe.

Studzienki kontrolne 61200 wykona¢ jako zelbetowe wtazowe. W studniach
zastosowan¢ zasuwy nozowe zamontowane na trojnikach zeliwnych rownoprzelotowych. Zasuwy
na odgal¢zieniu projektowanego trojnika zakonczy¢ kotierzem Slepym.

Rurociag cisnieniowy wykona¢ zgodnie z projektem z rur PE100 SDR17.
Wstepnie dobrano:

= PE100 SDR17 d=110mm L =2410m
Dhugosci i $rednice rurociggow ustali¢ w projekcie budowlanym.

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowaé i wykona¢ przepompowni¢ Sciekow.
(w razie koniecznos$ci mozliwe jest zastosowanie wigkszej liczby przepompowni).
Lokalizacja pompowni:

=  Przepompownia P2 - dz. nr ewid. 121obreb Dugojow

W zakres zadania wchodzi wykonanie 1 szt. przytacza energetycznego NN do
projektowanej pompowni $ciekdéw, oraz doprowadzenie wodociagu dn90mm PE do pompowni
— ok. 200m.

Roboty drogowe

Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ rozbierania istniejgcych nawierzchni
asfaltowych, a takze nawierzchni gruntowych i thuczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy
wowczas odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej (bedacej wiasnoScia Gminy
Zagnansk) po wykopach nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi:

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
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— podbudowe z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego gr. 20 cm na podtozu zageszczonym,
— warstwe wiazaca z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej gr. 6 cm,

— warstwe Scieralng z mieszanki mineralno — bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi thuczniowej po wykopach wykona¢ nalezy
zgodnie z wytycznymi:

— nawierzchni¢ zwirowa z kruszywa rozscielanego mechanicznie o gr. 20 cm,

— nawierzchni¢ z thucznia kamiennego o gr. 7 cm,

Cze$¢ trasy kanalizacji przebiega rowniez w drodze powiatowej jak i jej poboczu.
Odbudowe warstw jezdni, nawierzchni i poszczegdlnych warstw podbudowy po wykopach
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach zawartymi w
decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym. Wymagane jest rowniez
odtworzenie rowow drogowych 1 wykonanie zjazdow.

Odtworzenie nalezy wykona¢ poprzez umocnienia dna i skarpy rowu plytami
chodnikowymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, powyzej obsianie mieszankg traw.
Odtworzenie pobocza na odcinku projektowanego kanatu nalezy wykona¢ z thucznia gr. 15 cm.

Konstrukcja odbudowywanych zjazdow:

e warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm
e podbudowa cementowo — piaskowa grubosci 15cm
W przypadku uszkodzenia istniejgcych przepustow, przepusty pod zjazdami do posesji
wykona¢ z rur zelbetowych o $rednicy 400. Na wlocie i wylocie zastosowac §cianki czotowe
prefabrykowane z betonu klasy B-20. Przepusty uktada¢ na fundamencie z pospotki grubosci 25
cm.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, STWiOR,

obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegodlnych materiatdw opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot.

Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Koszty zwigzane z wystapieniem o zgod¢ na zamkniecie ulicy, oplaty zwigzane z wylgczeniem
czesSci pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzgdzen oraz koszty oznakowania pasa
drogowego w czasie robot nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ wilaczone w cene
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1.4.2.

1.4.3.

1.44.

kontraktowg. Wykonawce obciagzaja rowniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym
przywroceniem pasa drogowego do ruchu.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWiOR.

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiOR. Dane okreslone w tych dokumentach bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to
takic materialy bedg niezwlocznie =zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ umieszczone
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiajgcego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokot niego
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub mienia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, skladowisk ukopéw 1 drog dojazdowych, s$rodki ostrozno$ci
1 zabezpieczenie przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami, mozliwo$cig powstania pozaru
1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagajg tego przepisy Wykonawca powinien
uzyskac zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
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1.4.8.

1.4.9.

wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajacego i ich wlasciciela oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgod¢ na wylaczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robot. Koszty z tym
zwigzane nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlaczone w ceng kontraktows.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ pojazdu
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie nie b¢dg dopuszczane na $Swiezo ukonczony fragment robot w obrebie
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.1.0. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robodt przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegoélne elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5. MATERIALY
1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialy powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWiOR.
Powinny mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna ocen¢ higieniczna.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.5.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakos¢
oraz wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

1.6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw wskazaniom
zawartym w STWiOR. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji
Projektowej 1 wskazaniach Zamawiajagcego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli STWIOR przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone.

1.7. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametroéw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Zamawiajacego beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
STWiOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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1.9.1

1.9.2.

. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materialow oraz robdt
z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

OBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mial
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli.

Pojemniki do badania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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1.9.3. BADANIA [ POMIARY.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajacego.

1.9.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Dla celow kontroli jakosci i =zatwierdzania Zamawiajagcy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdbw u Zrédla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami dokumentacji
projektowej i STWiOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.9.6. PROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobaty techniczne whasciwych instytucji i certyfikat
lub $wiadectwo zgodnosci producenta.

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z STWiOR to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.
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1.10. DOKUMENTY.
1.10.1. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot.

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

— uwagi i polecenia Zamawiajacego

— date zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu.

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robot.

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

—  stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotnos¢ powietrza) w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi.

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane dotyczace jakosci
materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

—  inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.10.2. KSIEGA OBMIARU
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt prowadzone sa w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w §lepym kosztorysie.

1.10.3. DOKUMENTY LABORATORYJINE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow orzeczenia o jako$ci materiatow recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajgcym. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

1.10.4. POZOSTALE DOKUMENTY
Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty z odbioru robét,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencj¢ zwigzang z robotami.

1.10.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW.

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego 1 przedstawiane
do wgladu na jego zyczenie.

1.11. OBMIAR ROBOT.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robdt w
okreslonych zadaniach zgodnie z Wykazem Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja
obmiarowi.

1.12. ODBIOR ROBOT.
1.12.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
— odbiorowi czg$ciowemu

— odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)
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1.12.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten dokonywany bedzie w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu

pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie.

Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 geodezyjng dokumentacje
powykonawczg oraz ocen¢ wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.12.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 1.12.5.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy Zamawiajacy
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i
STWIiOR.

W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupehiajacych, lub niezakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.12.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT.

Dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
—  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
—  Pozwolenie na budowg/zgloszenia
— Inwentaryzacje powykonawcza
—  Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i1 zalecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodnych
z STWIOR,
—  aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,
— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWiOR,
—  sprawozdanie techniczne.
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne bg¢dzie zawierac:
—  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robot w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i STWiOR,
— date rozpoczecia i zakonczenia robét
W przypadku, gdy wg Zamawiajgcego, roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupethiajgcych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i uzupehiajacych przeprowadzony
zostanie odbidr ostateczny.

1.12.6. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr 130; poz.1389),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47; poz. 401,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi
zmianami,
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e Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19; poz.177) z
poOzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST - 01 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

KOD GLOWNY CPV 45111200-0

1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC I DROG

1.1. WSTEP.
Przedmiotem niniejszego rozdzialu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod kanalizacj¢ sanitarng.
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Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 ( Roboty drogowe) niniejszej specyfikacji, czgsé
trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasach drogowych drog gminnych i
powiatowych. Projekt przewiduje miejscowo koniecznos$ci rozbierania istniejagcych nawierzchni
asfaltowych a takze nawierzchni gruntowych i thuczniowych. Rozebrane nawierzchnie nalezy
wowczas odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Rozbiodrce bedzie podlega¢ droga o nawierzchni asfaltowej tacznie z podbudowsg oraz
nawierzchnia drogi tluczniowej i gruntowej. Szeroko$¢ pasa do rozbiorki nie wigksza niz
szeroko$¢ wykopu pod kanatl sanitarny. Przejscia poprzeczne w nawierzchni asfaltowej drog
gminnych i powiatowych zostang wykonane metoda bezwykopowa.

1.2. SPRZET.

Do wykonania robot mozna stosowac taki sprzet jak: mloty pneumatyczne, spalinowe
sprezarki powietrza, rowniarki, spycharki, tadowarki. Roboty mozna rowniez wykonywac
rgcznie.

1.3. TRANSPORT

Materiaty pochodzace z rozbidrki i nie przeznaczone do wbudowania wywiezione
zostang poza teren budowy, powinny one by¢ wywozone réwnolegle do postepu robot
rozbiorkowych. Do wywozu materialow mozna uzywa¢ dowolnych $rodkow transportowych
takich jak: ciaggniki z przyczepami, samochody samowyladowcze lub skrzyniowe. Koszty
sktadowania materiatow z rozbidrki oraz ich ewentualnej utylizacji powinny by¢ wliczone w
ceng kontraktowa.

1.4. WYKONANIE ROBOT.

W zatozeniach do kosztorysowania przyj¢to, ze roboty rozbiérkowe wykonywane beda
sprzgtem mechanicznym, grubos¢ rozbieranej podbudowy z betonu przyjeto na 12 cm, grubosé
podbudowy z kruszywa kamiennego na 20 cm oraz podsypki piaskowej o migzszos$ci warstwy
15 cm

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ podbudowy i
nawierzchni, ktore nie beda rozbierane.

Materiaty uzyskane z rozbidrki wywiezione zostana poza plac budowy na miegjsce
wskazane przez Inwestora.

1.5. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robot
rozbioérkowych.

1.6. OBMIAR ROBOT
Rozbierana nawierzchnie i podbudowe mierzy siec w m’, a wywoz materialow z rozbiorki
w m’ zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.11. ST-00 niniejszej specyfikacji.

1.7. ODBIOR ROBOT
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Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie
1.12. ST-00 niniejszej specyfikacji.

2. WYKONANIE WYKOPOW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE

2.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjag wykopow dla potrzeb ulozenia kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy
kanalizacyjnych.

2.2. SPRZET.

Do wykonania wykopu, ktory mozna wykona¢ mechanicznie, uzywana bedzie koparka o
pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m’, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciagnika
kotowego. Wykop zageszczany bedzie zaggszczarkami wibracyjnymi.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na wiasciwos$ci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania,
jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagg¢szczania. Wykonawca jest
catkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robot i sprzet w celu uzyskania
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

2.3. TRANSPORT

Grunt odwozony bedzie samochodem samowytadowczym o tadownosci do 10 t. Ilos¢
srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do objetosci gruntu, technologii odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Grunt powinien by¢ przewieziony na miejsce skltadowania niezwlocznie po jego
pozyskaniu.

2.4. WYKONANIE ROBOT.

2.4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Na catej dlugosci wykop ponizej glebokosci 1,10 m bedzie wykonywany jako
waskoprzestrzenny o S$cianach pionowych 1 szerokosci 1,0 m, w miejscach studni
kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do 2,5 m. Sciany wykopéw liniowych zabezpieczone
beda skrzyniami szalunkowymi stalowymi w systemie BOX lub OWS.

Dla zabezpieczenia rurociggu tlocznego z PE zastosowa¢ betonowe bloki oporowe
zlokalizowane w zalaman przewodéw. Elementy betonowe nalezy posadowi¢ na starannie
wyréwnanym i zaggszczonym gruncie.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie roboty nalezy prowadzi¢ za wiedza i pod nadzorem
wlasciwych stuzb. Wykonawca przed rozpoczeciem robot ziemnych trwale wyznaczy przebieg
urzadzen podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robot
w poblizu przebiegajacych obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te
nalezy okresowo wylaczyc.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub przewody,
elementy sieci badz instalacji (nie pokazane na planie sytuacyjno wysoko$ciowym) nalezy je
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika.
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2.42. WYZNACZENIE ROBOT.

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek i trojnikow. Na odcinkach prostych paliki
powinny by¢ zabite co 30-50m, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu
stronach wykopu wbija si¢ kotki §wiadki tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU.

Dla potrzeb utozenia rurociggéw wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie
w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleglosci 2,5m od skrzyzowania
w kazda strong, wykop powinien by¢ wykonywany rgcznie. W zatozeniach do kosztorysu
przyjeto, ze nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora do 8 km
od placu budowy.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wod z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawic
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 20cm, przy recznym
wykonywaniu robot pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubos¢ 5cm. Nie wybrang
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania podsypki i rob6t montazowych.

Wykonanie wykopow powinno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt, bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoS$ci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3cm dla gruntow
zwigzlych, 5cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosSci
wykopu wynosi Scm

Drabiny umozliwiajace zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej, niz co
20m. Powinny mie¢ one szczeble, co 30 - 40cm i by¢ przymocowane do deskowan tak, aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokoét wykopu nalezy ustawi¢ porecze ochronne na wysokosci 1,Im ponad terenem i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu.

2.4.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU.
Sciany wykopu zabezpieczone beda w technologii szalunkéw stalowych skrzyniowych w
systemie BOX lub OWS.

Przy wykonywaniu wykopow i deskowan powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
—  gorne krawedzie wyprasek przysciennych powinny si¢ga¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15m
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ponad teren

—  wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch
przy nim lub, gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia

— stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejSciem
pracownika do wykopu

—  poglebienie wykopodw wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac¢ si¢ po zabezpieczeniu Scian wypraskami

—  w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czgsci wykopu szalowanego

— w razie koniecznosci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowac pomost

—  schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU.

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany bgdzie mechanicznie, a wykop
wykonany recznie zasypany bedzie réwniez recznie. Z uwagi na niekorzystne parametry
geotechniczne gruntow tworzacych podloze drog i ulic, grunty w obrebie tych drog nalezy
usung¢ 1 zastgpi¢ gruntem sypkim z odpowiednim jego zaggszczeniem zgodnie z normami
branzowymi. Wykopy w pasach drogowych oraz w terenach przewidzianych do ruchu
kotowego nalezy zasypa¢ gruntem mineralnym sypkim dowiezionym (pelna wymiana gruntu).

Grunt z urobku nadaje si¢ do zasypki wykopow po kanalizacji sanitarnej i przytaczach
kanalizacyjnych w miejscach poza pasem drogowym. Zasypanie wykopu powinno by¢
wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji 1 przylaczy
kanalizayjnych.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych. Uzywany do zasypania grunt powinien by¢ nie zamarznigty i bez
zanieczyszczen.

Zasypki wykopow dokonywa¢ po inwentaryzacji geodezyjnej kanalu sanitarnego.
Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 50cm, zageszczajac kazdg warstwe. Do
uktadania nastepnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania i zaggszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ jak
najszybciej zageszczona po jej utozeniu. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna byc¢
zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0.8 wartos$ci wilgotnosci optymalne;,
zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢.

W obrgbie pasa drogowego wykop zasypaé gruntem sypkim mineralnym warstwami o
migzszosci 30cm do wartosci wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i
normami branzowymi w zakresie budowy drog. Wielko$¢ wskaznika zageszczenia w zaleznoS$ci
od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji nalezy na biezgco kontrolowaé uzyskang
warto$¢ wskaznika zageszczenia.

Sposob 1 metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi. Jezeli
badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
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3.

powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢. Jezeli powtdme zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé¢ nowy material, o ile
Zamawiajacy nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

2.4.6. KONTROLA JAKOSCI i PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 1.9. cz.I niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:

— sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, STWiOR 1 zaleceniami
Zamawiajacego

— sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w
niniejszej specyfikacji

Ze szczegdlng staranno$cig nalezy sprawdzi¢ jako$¢ zastosowanych materiatow
i doktadnos¢ wykonania odeskowania Scian wykopow.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykona¢ si¢ zgodnie z normg BN-77/8931
02.

2.47. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest lmetr sze$cienny wykonanych robot,
a jednostka obmiarowg umocnienia $cian jeden metr kwadratowy.

Obmiar rob6t nie powinien obejmowac objgtosci nie wykazanych w dokumentacji
projektowej za wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajgcego.

2.4.8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z STWIOR p 1.12. ST-00. Roboty
ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiOR, jezeli
wszystkie wyniki badan okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami,
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié
je do ponownego odbioru.

ODWODNIENIE WYKOPOW

3.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odwodnienia wykopow dla potrzeb
utozenia kanalizacji sanitarnej i wodociggu.
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Odwodnienie wykonywane bedzie za pomocg zestawow iglofiltrow wptukiwanych w
rurze obsadowej z obsypka zwirowa.

Odwadnianie powinno by¢ rozpoczete przed przystgpieniem do robdt ziemnych, po
obnizeniu lustro wody gruntowej powinno znajdowaé si¢ ponizej dna wykopu. Woda z
pompowania odprowadzana bedzie za pomocg rurociggow stalowych o $rednicy 200 mm do
rowow deszczowych.

3.2. SPRZET.

Do odwodnienia uzywane beda zestawy iglofiltrow z agregatami pompowymi z pompa
100 PJM 250, z silnikiem o mocy 5,5 KW. Pompy posiadaja wydajnos¢ maksymalng 70 m’/h
przy wysokosci podnoszenia rownej 20 m.

Na budowie powinien znajdowac si¢ rOwniez agregat awaryjny.

Pompy zasilane beda z linii energetycznej NN przebiegajacej wzdluz tras wykopdw po
zawiadomieniu 1 zgodzie gestora sieci energetycznej. Jako rezerwowego zrodia energii
elektrycznej nalezy uzywac trojfazowego agregatu pradotworczego, przewoznego o mocy 20
kVA.

3.3. TRANSPORT.
Do transportu sprzgtu i1 materialow nalezy uzywaé samochodu skrzyniowego
o fadownosci do 5t oraz samochdd samowytadowczy réwniez o fadownosci do 5t.

3.4. MATERIALY.

Do wykonania obsypki igiet uzywany bedzie zwirek filtracyjny. Kolektor
odprowadzajacy wod¢ wykonany bedzie z rur stalowych kotierzowych o srednicy 200mm do
odcinania wody stuzyly bedg zasuwy kolierzowe @ 150 na cisnienie 1,0 MPa.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Igtofiltry nalezy wptukiwaé zgodnie z projektem odwodnienia opracowanym dla zadania
po obu stronach projektowanego wykopu. Lacznie Iglofiltry powinny mie¢ $Srednice 32 mm
oraz dlugos¢ roboczg filtra rownag 1,0 m Woda z pompowania odprowadzana bedzie
tymczasowym rurociggiem stalowym wykonanym z rur o §r. 200 mm do wyznaczonych
punktow zrzutu.

Wykop mozna rozpocza¢ dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowej obnizy si¢
ponizej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna by¢ utrzymywana przez caly czas
trwania rob6t, do momentu zasypania wykopu.

Odwodnienie powinno by¢ prowadzone sukcesywnie w miare postepu robot odcinkami o
dlugosci 40 mb. Wykonawca powinien zapewni¢ cigglo$¢ pracy iglofiltrow oraz pomp
odprowadzajacych wod¢ z drenazu. Nad pracg agregatdw i pomp powinien by¢ sprawowany
ciagly dozor przeszkolonych pracownikéw oraz zapewnione rezerwowe zasilanie w energi¢
elektryczng w postaci przewoznego agregatu pradotworczego.
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Wykonawca ponosi calkowita odpowiedzialno§¢ za przerwy w pracy urzadzen

odwodnieniowych oraz za wynikte z tego tytutu skutki.

3.6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
Sprawdzeniu podlega ilo$¢ wptukanych igiet, ich dlugo$¢ oraz prawidtowos¢ obsypki

filtracyjnej igiet. W czasie calego okresu pompowania nalezy kontrolowaé¢ wydajnos¢ z

poszczegblnych agregatdw oraz poziom lustra wody.

3.7. OBMIAR ROBOT.

Poszczegodlne elementy robot mierzy si¢ w nastepujacych jednostkach:

—  iglofiltry - szt.
—  kolektory odprowadzajace wodg -m

—  zasuwy - szt.
—  pompowanie wody - godz.

3.8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru montazu igtofiltréw i kolektorow odprowadzajacych wodg¢ nalezy dokonaé na

podstawie ogledzin 1 stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Techniczng i SST.

Ilo$¢ godzin pompowania na podstawie przedmiaru robot.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

PN-B-10736:1999

PN-EN 1997-2:2009

PN-B-02481:1998

PN-EN ISO 14689-1:2006

Inne materiaty

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

- Projektowanie geotechniczne -- Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skat --
Czg$¢ 1: Oznaczanie 1 opis

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z

dnia 19 marca 2003 r.)
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- Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Zatacznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych z dnia 6
czerwca 1990 r)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST -02 ROBOTY W ZAKRESIE KANALOW
SCIEKOWYCH i RUROCIAGOW TLOCZNYCH

KOD GLOWNY CPV 45232400-6, 45231300-8

1. MONTAZ KANALIZACII
1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszego rozdzialu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci objetej opracowaniem.

1.2. SPRZET.
Do wykonania Rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WW stosowaé nastepujacy, sprawny
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technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, Sprzgt:

- aparaty do zgrzewania rur PE

» dzwig samojezdny

* kamera z glowicg obrotowg do badania kanalizacji sanitarnej

* Sprzet odpowiedni do technologii Wykonania Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Sprzetu takiego, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jako$¢ Robdt. Sprzet winien by¢ zgodny z ustaleniami projektu organizacji robét (jesli wymagane),
Programie oraz PZJ, ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych
uprawnienia na ten Sprzgt oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

1.3. TRANSPORT

Rury kanalizacyjne muszg by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach na
samochodzie o odpowiedniej dlugosci, powinny one spoczywacé na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Jezeli dlugos¢ rur jest wicksza od dlugosci pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekracza¢ 1m. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m.
Roztadunek rur moze odbywac si¢ r¢cznie (pojedynczo), przy pomocy podnosnika widlowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu. Przy roztadunku nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin stalowych lub
fancuch6éw. Rur nie wolno zrzucac 1 wlec.

Transport i sktadowanie elementow zelbetowych studni powinien by¢ prowadzony ze
szczegoblng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ betonowych zlaczy oraz calych elementow. Zaleca
si¢, aby elementy betonowe byty przewozone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportu
muszg by¢ one zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ pod wplywem sit bezwladnosci.
Elementy powinny spoczywac oraz by¢ przetozone pomigdzy sobg elastycznymi przektadkami,
np. z drewna. Przy wielowarstwowym ustawieniu elementéw goérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciang srodka transportu nie wigcej niz o 1/3 wysokosci kregu. Dowodz piasku
bedzie si¢ odbywal samochodami samowyladowczymi, a elementow zelbetowych studni
samochodami skrzyniowymi

1.4. MATERIALY

1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR

Stosowa¢ nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajacy ostrych kamieni lub innego
famanego materialu. Piasek nie moze by¢ zmrozony. Przeprowadzone badania geotechniczne
gruntu wykazaly wystepowanie na catym terenie objetym inwestycja, piaskow rdznoziarnistych
i gliniastych oraz glin piaszczystych, ktore nie nadajg si¢ na kruszywo do zasypania wykopow
na catej jego dtugosci. W zwiazku z powyzszym, projektuje si¢ wymiane gruntu wydobytego w
obrebach pasow drogowych z wyjatkiem zasypania wykopow w terenach zielonych.

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

1.42. RURY IKSZTALTKIZ PVC.
Wbudowane beda rury i ksztattki z PVC-U ze Sciankg litg 200x5,9 i 160x4,7 dla
kanalizacji sanitarnej klasy SNS, zgodnie z projektem. Wbudowa¢ mozna tylko rury, dla
ktérych producent wystawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.
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Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng z rur: PVC 200mm; PVC 160mm SN8 pod
jezdniami oraz w gtebokich wykopach.

1.4.3. RUROCIAGI PE.
Whbudowane bedg rury i ksztattki PE100 PN10 zgodnie z projektem. Wbudowa¢ mozna
tylko rury, dla ktorych producent wystawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

1.44. WYROBY ZELBETOWE I BETONOWE DO WYKONANIA STUDNI
REWIZYINYCH.
Do budowy studni kanalizacyjnych zelbetowych nalezy zastosowac:

=  kregi zelbetowe lgczone na uszczelke gumowa o S$rednicy wewngtrznej 1200
mm o wysokosci 100cm, 50 cm lub 25 cm.
= stozki zwienczajace zelbetowe nastudzienne do studni ¢ 1200 mm z otworem o
625 mm pod wlaz rewizyjny
= czesci denne monolityczne, zelbetowe betonowe g1000 mm
=  beton hydrotechniczny wg PN-88/B-06250 i BN-62/6738-07
=  beton B25 mostowy wg PN-88/B-06250
= cegla kanalizacyjna petna klasy 250 wg PN-76/B-12037
Prefabrykowane elementy zelbetowe do wykonania studni rewizyjnych produkowane sa
z betonu wibroprasowanego B25. Tolerancja wysokosci elementow powinna miesci¢ si¢ w
granicach od 1,5% do +2,0%. Dopuszczalna odchytka réwnoleglosci powierzchni czotowych
wynosi: dla elementow o wysoko$ci 250 mm - 4 mm, dla elementéw o wysokosci od 500 do
600 mm - 6 mm, dla elementéw o wysokosci 1000 mm - 8 mm. Wszystkie elementy
studzienki z wbudowanymi stopniami zlazowymi powinny by¢ szczelne przy cis$nieniu
zewnetrznym, 1 wewngetrznym wody 0,5 bara. Podczas badania w ciggu 15 minut ubytek wody
nie powinien przekroczyé 0,07 I/m?* powierzchni zwilzone;.

Na powierzchni kazdego elementu zelbetowego powinien by¢ trwaty napis zawierajgcy
znak producenta, znak kontroli, dat¢ produkcji (dzien, miesigc, rok), symbol elementu.

1.4.5. WYROBY ZELIWNE
—  wilazy zeliwne typu cigzkiego wg PN-87/H-74051/02

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI).

Przed przystgpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podsypka bedzie miata grubos¢ 20cm i wykonana begdzie z piasku $rednioziarnistego.
Powinna posiada¢ ona wskaznik zageszczenia rowny, co najmniej 95%, by¢ rowna i umozliwiaé
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza od ustalonego
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm. Roznice rzgdnych wykonanego podtoza,
powodujace odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie lcm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze od
10%.
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1.52. MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i
zmagazynowac poza strefg montazowa. Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu recznie,
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z
projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci,
co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie moze przekracza¢ 2cm,
a roznice rzednych nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ lcm.

Rury PVC-U taczone beda ze sobg oraz z ksztaltkami za pomoca uszczelek gumowych
osadzanych w kielichach. Montaz rur powinien odbywac si¢ w temperaturze wyzszej od 5°C.
Rury nie nalezy dobija¢ do konca kielicha pozostawiajac jeden centymetr na kompensacje
wydtuzen termicznych. W celu utatwienia montazu bose konce rur nalezy smarowaé srodkami
ulatwiajgcymi poslizg. Rura, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nast¢pnej rury
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Rury PE
Przed lub w trakcie uktadania rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ zewngtrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementow z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowac¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla wodociagéw z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie
rys 1 zadrapan, ktorych glgbokos¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigcej niz 0,5
mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania
nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzié
oznakowanie zgrzewdw. Powinny one by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego.
Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania.
Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez kierownika robot i
inspektora nadzoru.
Rurocigg ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia otuliny zewngtrznej rur musi by¢
uktadany na catej dtugosci na spagu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszg przylega¢ do
spagu na catej swojej dtugosci. Rury mniejszych $rednic nominalnych moga by¢ opuszczane do
wykopow recznie, dla srednic wigkszych potrzebne sg podnos$niki (koparki lub dzwigi).
Po utozeniu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
Dla osiagnigcia stabilizacji temperatury i likwidacji napr¢zen termicznych uktadanie rurociggu
nalezy wykonywa¢ w nastgpujgcych etapach:

e wyrownac dno wykopu.

e wykona¢ podsypke.

e ulozy¢ (luzno) rurocigg w wykopie.

e wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gornej tworzacej rury i zagescié.

e wykona¢ nadsypke i zagesci¢

e po okoto 1-2 godzinach niezb¢dnych na stabilizacj¢ termiczng, wykonaé zasypke

gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementow

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe poprzez nagrzanie koncowek rur do
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wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Wykonanie
zgrzewania czotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na
kontrole temperatury i docisku. Po zgrzaniu na calym obwodzie rury powinna powstaé
podwodjna wyplywka.

Tworzenie si¢ wyplywki jest pierwsza wskazowka dla oceny prawidlowosci zgrzewu.
Zgrzewania powinny by¢ rejestrowane i protokotowane.

1.5.3. STUDNIE REWIZYJNE ZELBETOWE.

Studnie rewizyjne zelbetowe na kanalizacji sanitarnej wykonane bedg =z
prefabrykowanych elementoéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1200 mm laczonych na
uszczelke gumowa. Element denny studni (kineta) posadowi¢ nalezy na podsypce z suchego
betonu B10 grubosci 15 cm. Poszczegolne kregi nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych.
Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi oraz wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

Dno studzienki powinno mie¢ wyrobiong kinete. Kineta w dolnej czgéci, do wysokosci
polowy $rednicy kanalu powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w
gornej czegsci $ciany pionowe o wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanatu.
Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za
studzienks. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 3% w kierunku kinety.

Pokrywa wlazu powinna znajdowa¢ si¢ nad spocznikiem kinety o najwigkszej
powierzchni. Do regulacji wysoko$ciowej wlazow w zakresie 0 — 30 cm zastosowaé betonowe
pierscienie dystansowe. Stopnie wlazowe wykona¢ z pretdw stalowych Srednicy 30mm
zabezpieczonych antykorozyjnie lubo jako zeliwne fabrycznie wbudowane w kregi. Powinny
by¢ one zamocowane mijankowo w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 cm 1 w
odlegtosci poziomej osi stopni 30cm.

Przejscia kanatu przez Sciany studzienek powinny by¢ na tyle elastyczne, aby nie
dopusci¢ do zniszczenia rur przy nieroOwnomiernym osiadaniu studzienek lub kanalizacji.
Prefabrykowane dna studni wyposazone sg w specjalne ksztattki przytaczeniowe.

Zewngetrzne $ciany studni betonowych nalezy zaizolowaé dwukrotnie Abizolem R+P.

1.54. ZASYPKA PRZEWODOW.

W pasie drogowym zasypke rurociggéw na calej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem
gruboziarnistym. Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubo$¢
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem
zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz wymagany
ze wzgledu na kategorie drogi. W czasie zageszczania wilgotno$¢ piasku powinna by¢ zblizona
do optymalne;j. Zasypke nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie
2.4.5. ST-01 specyfikacji.

1.5.5. RURY OSLONOWE
Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami lub na skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem, nalezy wykonac¢: wykopy pod rurociag kanalizacyjny, ich szalowania oraz
odwodnienie na czas trwania robot. Nalezy sprawdzi¢ rz¢dng dna wykopu pamigtajac o tym,
ze rura ta spoczywa ponizej dna rury kanalizacyjne;.
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Nastepnie na dnie w rurze stalowej uktada si¢ na ptozach z tworzyw sztucznych, rurociag
kanalizacyjny, dobierajac wysokos¢ ptoéz w taki sposob, aby uzyskac¢ projektowang niwelete.

Oba konce rury zamyka si¢ manszetami (pierScieniami samouszczelniajacymi).

1.5.6. PRZEWIERTY.
Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu nalezy wykona¢ wykopy pod komore
przewiertowg i odbiorcza, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robot.

Kolejnos¢ realizacji robot bedzie nastgpujgca:

e wykonanie komory przewiertowej

e sprawdzenie rzednych dna wykopu

e wykonanie $ciany oporowej

e ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu

e wykonanie komory odbiorczej, ktora stuzy do sprawdzenia poprawnosci koncowego
etapu przewiertu

Wymiary komor, a zwlaszcza komory przewiertowej zaleza od zastosowanego urzadzenia do
przewiertu, oraz od $rednicy rury i zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguly glebokos¢ komor zalezy od glebokosci przewiertu. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 — 50cm ponizej dna rury przewiertowe;.

Szeroko$¢ komory zalezy od $rednicy rury, przy czym odleglo$¢ migedzy $ciankg komory a
rurg powinna wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba, ze Producent urzgdzenia przewiertowego
dopuszcza inaczej.

Scianke oporowa mozna wykona¢ w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej z zelbetu.
Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkow lokalnych i
udokumentowane w Projekcie organizacji robdt sporzadzonym przez Wykonawce robot, ktory
to projekt powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Urobek z rury nalezy odprowadzi¢ na zewnatrz wykopu. Po wykonaniu przewiertu w rurze
stalowej uktada si¢ rurociagg kanalizacyjny w taki sposob, aby uzyskac projektowang niwelete.

Przewiduje si¢ tez wykonanie przewiertow sterowanych w miejscach wskazanych na mapie
sytuacyjno — wysoko$ciowej z trasg sieci kanalizacji sanitarnej.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego za pomocg
glowicy wiercacej zakonczonej ptytka sterujacg. W glowicy wiercacej zainstalowana jest
sonda, ktéra na biezaco informuje — pracownika dokonujgcego pomiarOw oraz operatora
wiertnicy - o parametrach przewiertu (gleboko$¢, pochylenie glowicy). Dane wysylane sg
droga radiowa. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz
obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze.

W przypadku wystgpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody
istnieje mozliwos¢ wycofania kilku Zerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominigcia. Nastepnie
glowice nalezy zdemontowacé, a na jej miejscu zamontowac rozwiertak. Rozwiertak zostaje
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wwiercany i przeciggany w kierunku maszyny. Przez caty czas, za rozwiertakiem zostaja
dokrecane kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania zostaje -
od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostaly w otworze odcinek zerdzi
skrecony z napgdem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tylu przewodu wiertniczego
zostaje zamontowany nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone nastgpne
rozwiercanie. Przeprowadzi¢ operacj¢ rozwiercania, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy
otworu.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego i1 przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas
podawana jest pluczka, ktéra ma za zadanie transport urobku z otworu, stabilizacje

otworu, chtodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakdOw oraz ochrong i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Ptuczka powinna powoli wyplywaé z otworu.

Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przecigganie rury. Po nalezytym przygotowaniu
otworu (rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu jego $cian, oczyszczeniu jego
"Swiatta" na calej dlugosci przewiertu) mozna przystapi¢ do przeciggania wczesniej
przygotowanego calego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego w kretlik,
uniemozliwiajgcy przenoszenie si¢ ruchu obrotowego na ciggnicte elementy) nalezy zaczepié¢
rure, na ktorej koniec wezesniej zamontowac gtowice ciagnaca. Tak przygotowany rozwiertak
wraz z rurg, przeciggnac przez otwor (ten etap musi by¢ przeprowadzony w ruchu ciggltym -
przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na
wiertnicy).

1.6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

1.6.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podane zostaly w punkcie 1.9. ST-
00 niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnos$ci wbudowywanych materialdéw z obowigzujgcymi
normami 1 $wiadectwa dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, dokumentacjg
powykonawcza, dziennik budowy, protokoty badan czgSciowych oraz inwentaryzacje

geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA.

Zgodnos¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z
doktadnoscia do lcm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza si¢ przez odrzutowanie
pionem na podtoze osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach celowniczych i wykonanie
pomiaru odchylek krawedzi podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnos$cig do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie, co najmniej
0 30m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza si¢ przy uzyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ roznice rzednych. Pomiar nalezy
wykona¢ tatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm w odleglosciach co najmniej 30m.
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1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE KANALOW.
Przy odbiorze kanatow sanitarnych nalezy przeprowadzaé nastgpujace rodzaje badan:

a) Badanie ulozenia przewodu na podlozu.

Badanie ulozenia przewodu na podlozu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ ulozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylega¢ do niego na calej dtugosci
oraz na co najmniej 1/4 dtugosci obwodu

b) Badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sig¢
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielko$ci
odchylek tej osi od odrzutowanej pionem na utozony przewod osi wyznaczonej na lawach
celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,
miarki i niwelatora z doktadnos$cig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

¢) Badanie réznicy rzednych w profilu ulozonego przewodu.

Sprawdzenie przeprowadza si¢ przez pomiar rz¢dnych dna przewodu w dwodch kolejnych
studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji, lub przez pomiar rzednych w punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza polgczeniami rur i poréwnanie z obliczonymi
rzednymi wg dokumentacji dla tych punktow.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, taSmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej 1 niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu
Doktadnos¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do Smm.

d) Badanie potaczen rur.

Badanie potaczen rur kanalizacyjnych z PVC przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

¢) Badanie szczelnosci przewodu na eksfiltracije.

W czasie przeprowadzania proby dla przewodow wykonanych z rur z tworzyw
sztucznych nie powinien wystgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby. Czas trwania proby po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience polozonej wyzej wynosi:

— 30 min dla odcinka przewodu o dtugosci do 50m.
— 1 godzina dla odcinka przewodu o dlugosci ponad 50m.

Dla studni z prefabrykatow dopuszcza sie ubytek wody nie wigkszy od 0,3dm’ na m’
powierzchni wewnetrznej studni w ciggu jednej godziny proby. Czas proby nie moze byc
krotszy niz 8 godzin.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno by¢
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgalezienia oraz otwory wlotowe w gornej studzience i
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wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny by¢ dokladnie zamknigte przy
uzyciu gumowego korka odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob
zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych podczas proby bez rozluzniania zigczy. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dng, co najmniej 0,5m nizsza
od rzgdnej terenu studzienki dolne;.

Na wewnetrznej $cianie studzienki, na gornym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢
lini¢ pozioma na wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego 1 zmierzy¢ tatg
niwelacyjng wzniesienie wykres§lonej linii ponad dnem kanatu. Doktadno$¢ pomiaru 1cm.

Napelianie przewodu nalezy rozpoczaé od nizej polozonej studzienki oraz
przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po napelnienia
przewodu woda 1 osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej linii przerywa
si¢ doptyw wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci na 1
godzing, w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenia go. W tym czasie
nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka przewodu i kontrole ztaczy.

Po uptywie 1 godziny nalezy uzupelnié¢ zaistnialy ubytek wody, podnoszac poziom
zwierciadta wody do wyznaczonego poziomu. Nast¢pnie nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku
z doktadnos$cig do Imin i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu
otwartym z doktadnoscia do Imm. Oba odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczgcie proby
szczelnosci badanego odcinka przewodu.

W przypadku ubytku wody podczas proby, nalezy ja sukcesywnie dolewaé z naczynia
otwartego o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody dla dlugosci odcinka
przewodu poddawanego probie. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy,
scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie ztaczy, a w razie niemoznosci, oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku i przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie
przystapi¢c do pomiaru ubytku wody robigc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki
wodowskazowej, notujac je jako rozpoczgcie proby szczelnosci odcinka przewodu.

W chwili uplywu czasu proby nalezy zamkna¢ doptyw wody, zrobi¢ odczyt na zegarku z
doktadnos$cig do 1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obnizonego zwierciadta wody
z doktadnoscig do 1mm. Sg to drugie odczyty.

Réznica obu odczytéw na zegarku okresla czas proby. Réznica odezytdw na skali rurki
wodowskazowej okre$la ilos¢ dolanej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a
wiec okresla ubytek wody.

f) Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
w czasie trwania proby przekroczy¢ wielkosci obowigzujacych przy badaniu przewodu na
eksfiltracje.

Na badanym odcinku przewodu pomiedzy studzienkami nie powinno by¢
zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgat¢zienia powinny by¢ doktadnie zamknigte przy
uzyciu odpowiednio uszczelnionych zamkni¢¢. Nalezy wykona¢ zabezpieczenie przewodu
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przed podniesieniem Ww nastgpstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czg¢sciowe lub calkowite zasypanie
przewodu do powierzchni terenu.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby na infiltracje wykonuje si¢
w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Na wewnetrznej i
zewngtrznej $cianie studzienki na goérmym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie
poziome na wysokosci 0,5m ponad goérmmag krawedzia otworu wylotowego izmierzy¢ latg
niwelacyjng z doktadnoscig do lcm, wzniesienie wykre$lonych linii ponad dnem kanatu
oznaczajac jako Hg;., w mm oraz Hz;., w mm, gdzie:

Hsi., oznacza wyniesienie wykreslonych linii wewnatrz gornych studzienek badanego
odcinka

Hz,., jak wyzej, na zewnatrz
1-n numery studzienek wg projektu lub przyjete do pomiaru w okresie badan

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem 2cm, wowczas objetos¢ dopuszczalnego doptywu wody Vi
mozna obliczy¢ wg wzoru:

V,=03-Fg-t dm’
w ktorym:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek wystepujacych na
badanym odcinku do wysokosci ich napetnienia w m’

t - czas trwania proby

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach
badanego odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia zwierciadla
wody gruntowej, ktorej przekroczenie moze spowodowac wypdr, a wigc naruszenie przewodu.

Po czasie wciagu, ktorego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej do poziomu ponizej
dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢
przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegélnosci studzienek, czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku
takiego stwierdzenia, nalezy oznaczy¢ miejsce lub kierunek doplywu i usungé przyczyne
nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgé
pomiary mierzac czas zegarkiem z dokladnoscig do 1 min i wysoko$¢ zwierciadta wody
gruntowej ponad dnem przewodu na zewnatrz, Hz;., i w kinecie studzienek Hg;., na dolnym i
gornym koncu badanego odcinka przewodu oraz wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci odcinka lub catkowitego przewodu.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i co 30 min robié
odczyty polozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegodlnych

Strona 62 z 109



studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowac. Dokladnos¢ odczytow potozenia zwierciadta
wody na zewnetrznych $cianach studzienek wynosi lem, a w kinecie Smm.

Odczyt $redni ze zmierzonych wysokosci Hz dla studzienek na gornym koncu badanego
odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny), stanowi skladnik Fs do wzoru na
dopuszczalne Vw.

Obliczenie objetosci przenikajacej wody gruntowej do przewodu i studzienek na
badanym odcinku dokonuje si¢ na podstawie nomograméw lub tablic dla danej s$rednicy
i ksztattu przekroju wewngetrznego przewodu oraz jego spadku pomiedzy studzienkami,
odczytujac przeptywy objetosci wody przy catkowitym napehnieniu, a nast¢pnie odpowiadajace
im przeptywy objetosci dla czgsciowych napelnien wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu
dla zmierzonych pozioméw wody Hg;., w kinetach nad dnem przewodu w studzienkach.

Infiltracja wod gruntowych VP do wnetrza badanego odcinka lub catkowitego przewodu
rowna si¢ iloczynowi przeplywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu Hg;, w dolnej
studzience odcinka lub catkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na dlugosci
badanego odcinka lub $rednim spadku dla catkowitego wykonanego przewodu i faktycznego
czasu trwania proby szczelnosci t obliczana jest w m® wg wzoru

V =V-t

p
w ktorym
V, -objetos¢ wody, ktora przeptyneta w ustalonym czasie proby szczelnosci
Doktadnosé obliczen do 0,0001m?.

Pomiary napetnien Hg;, W poszczegdlnych studzienkach umozliwiajg obliczenie
objetosci wody gruntowej przenikajacej do przewodu i do poszczegélnych studzienek.
Umozliwia te stwierdzenie, pomig¢dzy ktorymi studzienkami badanego przewodu wystepuja
nieszczelnosci.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objeto$ci przeplywu wod
infiltracyjnych, pomiar wykonuje si¢:

— dla caltkowitego przewodu, wykonujac swobodny odptyw wod do wylotu przewodu lub
najnizej potozonej studzienki do zbiornika ustawionego ponizej wylotu. Odczyt na skali
rury wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm
i zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 min. Oba odczyty nalezy zanotowac jako
rozpoczecie proby szczelnosci. W chwili uptywu czasu proby nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku oraz na skali rury wodowskazowej. Doktadno$¢ odczytow jak poprzednio. Sg to
drugie odczyty. Roznica obu odczytow okresla ilos¢ wody, ktora przenikneta do przewodu
i studzienek w okreslonym czasie proby.

— na odcinku przewodu pomigdzy studzienkami, zamykajagc otwor wlotowy w gornej
studzience 1 wylot badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki, co umozliwi
nagromadzenie si¢ wody w dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to réznica odczytow na
zegarku z chwilg zakonczenia prac zwigzanych z zamknigciem wylotu i przerwaniem pracy
wyczerpywania wody ze studzienki do zbiornika ustawionego na terenie. Czas nie moze
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by¢ krotszy nig 8 godzin.
1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYINYCH.
W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujace rodzaje badan:

— sprawdzenie lokalizacji przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar taSmg mierniczg z
doktadnos$cia do 1cm,

—  badanie glgbokos$ci posadowienia studni

—  sprawdzenie podtoza pod studnig

— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo$ci warstw i ich przyleganie do podtoza,

—  sprawdzenie statecznosci 1 wytrzymalosci polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z
dokumentacjg techniczna,

—  sprawdzenie szczelno$ci studni

—  sprawdzenie zastosowanych materialow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem
i STWiOR,

—  sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne

—  sprawdzenie $cian studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

—  sprawdzenie przej$cia kanatu przez Sciany studzienki polega na oglgdzinach zewngtrznych

— sprawdzenie wilazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne
ipomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewngtrznej powierzchni S$ciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wlasciwego typu wiazu.

— sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpow pionowych i poziomych oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni.

1.6.5. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci
oraz stopnia zaggszczenia.

1.6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czg¢sciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone
do niego w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow czeSciowych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze cz¢sciowym nie zostato spetnione,
nalezy uzna¢ dang faz¢ robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
koncowym nie zostalo spelnione nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7. OBMIAR ROBOT.
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Dla poszczeg6lnych elementow robot jednostka obmiaru jest:

— dla ulozonych rur kanalizacyjnych Im
— dla podioza Im’
— dla obsypki rurociggow Im’
— dla studni rewizyjnych 1kpl.
—  dla rury ostonowej Imb
—  dla rury przewiertowej Imb

Dhugosc¢ rury ostonowej i przewiertowej przyjmowang do obmiaru liczy si¢ jako:

o dlugos¢ rury przewiertowej jezeli nie dochodzi ona do studzienck
kanalizacyjnych

e w przeciwnym przypadku jako sume odlegltosci migdzy osiami studzienek
kanalizacyjnych pomniejszong o sume¢ $rednic wszystkich dolnych czesci
(komor roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji

1.8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. ST-00 oraz 4.6.
ST-02 niniejszej Specyfikacji Technicznej

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wloknem stalowym i zelbetowe

Inne materiaty

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 03 WODOCIAG

KOD GLOWNY CPV 45231300-8

1.MONTAZ WODOCIAGU

1.1 WSTEP
Przedmiotem niniejszego rozdziatu s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z montazem wodociggu oraz przytaczy wodociggowych na obszarze objetym

opracowaniem.

1.2.SPRZET.
Do wykonania Robot bedgcych przedmiotem niniejszych ST stosowaé nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, Sprzgt:
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e aparaty do zgrzewania rur PE

e dzwig samojezdny

e sprzet odpowiedni do technologii Wykonania Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Sprzetu takiego, ktory nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ Robot.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych uprawnienia na
ten Sprzet oraz musi posiadac aktualne $wiadectwo legalizacji.

1.3. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogoélne". Rury mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tfadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczego6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu
o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolierzowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢
elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgSci rur.

1.4. MATERIALY

1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR

Stosowaé nalezy piasek gruboziarnisty nie zawierajagcy ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu. Piasek nie moze by¢ zmrozony. Przeprowadzone badania geotechniczne
gruntu wykazaty wystepowanie na calym terenie objetym inwestycja, piaskow roznoziarnistych
i gliniastych oraz glin piaszczystych, ktore nie nadajg si¢ na kruszywo do zasypania wykopow
na calej jego dtugosci. W zwigzku z powyzszym, projektuje si¢ wymiang gruntu wydobytego
w obrebach pasow drogowych z wyjatkiem zasypania wykopow w terenach zielonych.

Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

1.4.2. RUROCIAGI PE I ARMATURA.
Whbudowane beda rury i ksztaltki PE100 PN10 zgodnie z projektem. Wbudowa¢ mozna
tylko rury, dla ktorych producent wystawi deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

= zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16, Dn 80,

= hydranty pozarowe naziemne Dn 80 mm

= kolana stopowe

= tuleje komierzowe PE 100 z kolierzami dociskowymi
Zakres projektowanych obiektow przedstawia si¢ nastepujaco:

e wodociag o $r. 90mm PE 100 PN10 —ok. 200m

e Przylacza wodociggowe Dz40mm PE w ilosci 2 szt. i facznej dtugosci ok. L=20m
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Wilaczenia przylaczy do istniejacych wodociggdéw zaprojektowane za posrednictwem nawiertki
z zeliwa sferoidalnego do rur z PE. Za nawiertka nalezy zamontowa¢ zasuwe¢ DN50 z zeliwa
sferoidalnego. Potaczenie z nawiertkg za pomocg zlaczek nakretno-wkretnych.

Rury, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Hydranty nadziemne o S$rednicy min. & 80 mm nalezy montowa¢ na odgal¢zieniu od sieci
rozdzielczej. Zasuwe¢ hydrantowa montowac bezposrednio za trojnikiem, miedzy zasuwg a hydrantem
zamontowac kréciec dwukotnierzowy min 30cm.

Hydranty — wymagania

1. Hydrant musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitna,

2. Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus
ze stali nierdzewnej,

3. Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
lub emaliowang wraz z dodatkowsg powloka na czg¢sci nadziemnej korpusow zabezpieczajaca przed
dziataniami promieni UV,

4. Hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,

5. Ci$nienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),
6. Elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,
7. Wydajnos$¢ — co najmniej 101/s,

8. Wyrdb wyposazony w element samoodwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziataé tylko przy
pelnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢
szczelne.

1.5.WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  WYKONANIE PODLOZA POD RURY (PODSYPKI).

Przed przystgpieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu. Podsypka bedzie miata grubos¢ 20cm i wykonana bedzie z piasku $rednioziarnistego.
Powinna posiada¢ ona wskaznik zageszczenia rowny, co najmniej 95%, by¢ rowna i umozliwiaé
wyprofilowanie ksztaltu spodu przewodu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza od ustalonego
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10cm. Roznice rzgdnych wykonanego podtoza,
powodujace odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczy¢
w zadnym jego punkcie lecm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubosci podtoza nie powinno by¢ mniejsze
od 10%.

1.52. MONTAZ RUROCIAGOW.
Przed lub w trakcie ukladania rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ zewngtrznych
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementdow z tworzyw sztucznych. Na
powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
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zadrapania, zadziory itp. Dla wodociagéw z rur polietylenowych dopuszcza si¢ wystepowanie
rys 1 zadrapan, ktorych glebokos¢ nie przekracza 10% grubosci $cianki, lecz nie wigcej niz 0,5
mm. Odcinki rur majgce na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania
nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnegtrznej rur nalezy sprawdzié
oznakowanie zgrzewdw. Powinny one by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego.
Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania.
Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoétl podpisany przez kierownika robot i
inspektora nadzoru.
Rurocigg ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia otuliny zewngtrznej rur musi byé
uktadany na catej dtugosci na spagu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszg przylega¢ do
spagu na catej swojej dtugosci. Rury mniejszych $rednic nominalnych moga by¢ opuszczane do
wykopow recznie, dla srednic wigkszych potrzebne sg podnos$niki (koparki lub dzwigi).
Po utozeniu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne.
Dla osiagnigcia stabilizacji temperatury i likwidacji napr¢zen termicznych uktadanie rurociggu
nalezy wykonywac¢ w nastepujacych etapach:

e wyrownac dno wykopu.

e wykona¢ podsypke.

e ulozy¢ (luzno) rurocigg w wykopie.

e wykona¢ obsypke rury PE piaskiem do wysokosci gornej tworzacej rury i zagescic.

e wykona¢ nadsypke i zagesci¢

e po okolo 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacj¢ termiczng, wykona¢ zasypke

gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementow

Potaczenia rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie doczolowe poprzez nagrzanie koncowek rur do
wlasciwej temperatury 1 docisnigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Wykonanie
zgrzewania czotowego moze by¢ prawidlowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na
kontrole temperatury i docisku. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powstaé
podwadjna wyptywka.
Tworzenie si¢ wyplywki jest pierwszg wskazowka dla oceny prawidlowoSci zgrzewu.
Zgrzewania powinny by¢ rejestrowane i protokotowane.

1.5.3. ZASYPKA PRZEWODOW.

W pasie drogowym zasypke rurociggéw na calej wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem
gruboziarnistym. Obsypke wykonywaé warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubo$¢
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem
zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz wymagany
ze wzgledu na kategorie drogi. W czasie zageszczania wilgotno$¢ piasku powinna by¢ zblizona
do optymalne;j. Zasypke nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie
2.4.5. ST-01 specyfikacji.

1.6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

1.6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podane zostaty w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystgpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnos$ci wbudowywanych materiatdéw z obowigzujgcymi
normami i $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, dokumentacje
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powykonawcza, dziennik budowy, protokoty badan czgSciowych oraz inwentaryzacje
geodezyjna.

1.6.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA.

Zgodnos¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z
doktadnoscia do lcm. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza si¢ przez odrzutowanie
pionem na podtoze osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na tawach celowniczych i wykonanie
pomiaru odchylek krawedzi podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnos$cig do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie, co najmniej
0 30m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza si¢ przy uzyciu taw
celowniczych. W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ roznice rzednych. Pomiar nalezy
wykona¢ tatg niwelacyjng z doktadnoscig do 1cm w odleglosciach co najmniej 30m.

1.6.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczgciem proby
szczelnosci nalezy przewdd napelni¢c woda, dokladnie odpowietrzy¢, ciSnienie probne wg
Dokumentacji Projektowe;.

Przed oddaniem do eksploatacji, wodociag nalezy dokladnie przeptuka¢ czysta woda w celu
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag po wyplukaniu nalezy poddac
dezynfekcji, po ktorej przewdd wodociagowy nalezy powtornie przeptukaé, a probki odda¢ do badan
bakteriologicznych.

Po wykonaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy rurociag przekaza¢ do eksploatacji.

1.6.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci
oraz stopnia zaggszczenia.

1.6.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy Iub dotgczone
do niego w sposob trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw cze$ciowych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czgSciowym nie zostato spelnione,
nalezy uzna¢ dang fazg¢ robot za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze
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koncowym nie zostalo spelione nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawno$ci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

1.7.0BMIAR ROBOT.
Dla poszczegolnych elementéw robdt jednostka obmiaru jest:

— dla ulozonych rur Im
— dla podtoza Im’
— dla obsypki rurociagow Im’

1.8.ODBIOR ROBOT.
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. ST-00 oraz 4.6.
ST-02 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-01700:1999 - wersja polska

Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna -- Oznaczenia graficzne

PN-B-10736:1999 - wersja polska

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki
techniczne wykonania

PN-EN 1074-1:2002 - wersja polska

Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska

Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cz¢$¢ 2: Armatura
zaporowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -04
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
DOJAZDOWYCH | CHODNIKOW Z KOSTKI
BETONOWEJ
KOD GLOWNY CPV 45233226-9, 45233222-1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

KOD GLOWNY CPV 45233141-9, 45233142-6

1. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU POMPOWNIL.

1.1. WSTEP
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Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych — nawierzchniowych podczas budowy drogi o szerokosci 4,5m do pompowni P-2, oraz
utwardzenie terenu pompowni w granicach ogrodzenia. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie drogi.

1.2. MATERIALY

1.2.1. KOSTKA BETONOWA

Kostka betonowa-brukowa winna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej wydane;j
przez Instytut Budowy Drog i Mostow a w szczegdlnosci :

- dopuszczalne odchytki na dtugosci i szerokosci — 3mm
- dopuszczalne odchytki na wysokosci — Smm

- zwarta struktura

- jednorodna tekstura powierzchni licowej

- wichrowato$¢ powierzchni licowej nie powinna przekracza¢ 2 mm przy grubosci elementu
ponizej 8cm i 3mm przy grubosci elementu powyzej 8 cm.

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie nie mniejsza niz 50 MPa

- nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5% badana wg PN 88/B-06250

- mrozoodporno$¢-F125-badana wg PN-88/B-06250

- odpornos$¢ na Scieranie na tarczy Boehmego - do 3,5mm wg PN-84/B-04111

1.2.2. WODA
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2.3. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych.

1.2.4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykle".

* Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Strona 73 z 109



 Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowe] nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

1.3. SPRZET
1.3.1.  SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosowac
taki sprzet, ktory nie spowoduje pogorszenia jakosci wykonywanych robot.

1.4. TRANSPORT

- Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kostka betonowa-brukowa winna by¢ przewozona w paletach zabezpieczona przed
przemieszczeniem i uktadana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytworce.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1.  WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy usuna¢
niezaggszczong ,nienosng warstwe gruntu od 30-50 cm oraz doktadnie wyczyscié ja z korzeni,
uksztaltowac i zagesci¢(ubi¢),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem
spadku 3 — 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

1.5.2. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY

Podbudowa powinna spetnia¢ funkcje nosng , filtracyjng ,zabezpiecza¢ przed mrozem

1 mie¢ odpowiedniag grubo$¢ w stosunku do obcigzenia nawierzchni. Sktada¢ si¢ winna

z warstwy odsgczajacej gr. do10cm i podbudowy whasciwej gr 15-45cm.

Grubos¢ i rodzaj podbudowy w stosunku do obcigzenia:

- dla $rednich obcigzen (kostka gr.6cm)-warstwa zaggszczonego klinca lub zuzla o grubosci 15
—25cm.

1.5.3.  WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ-BETONOWEJ
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Kostke brukowa-betonowa nalezy uktada¢ na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do
2mm lub na podsypce grysowej lub zwirowej o uziarnieniu 1-4mm.

Zastosowac¢ kostke brukowsg gr.6cm.

Odpowiedniej grubosci kostke brukowa nalezy uktadac na niezageszczonej podsypce
piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) miedzy kostkami o szeroko$ci powyzej 2-3mm. W
miare potrzeb kostke docinamy za pomocg gilotyny lub pilty diamentowe;.

Spoiny w utozonej kostce brukowej wypetniamy piaskiem takim samym jak do podsypki.
Calos¢ powierzchni zaggszczamy (ubijamy) wibratorem plytowym.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UKLADANIA NAWIERZCHNI
7 KOSTKI BRUKOWE]

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dokona¢ analizy materiatow jakie
nalezy zastosowa¢ do wykonania powierzonego zadania.

Materiaty przeznaczone do wykonania zadania winny by¢ zgodne z Polskimi Normami
i posiada¢ Aprobaty Techniczne.

1.6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT
Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan,
a w szczegdlnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
e jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
e prawidlowosci przygotowania podtozy,
e prawidlowosci utozonej nawierzchni(bez wybrzuszen, szpar wigkszych niz spoiny
miedzy kostkami)
e grubosci kostki
o wygladu powierzchni z utozonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna
tekstura, wichrowato$¢ powierzchni licowe;.

e prawidlowo$¢ wykonania dylatacji

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
SANITARNA W PASIE DROGOWYM
2.1. WSTEP.
W punkcie 7 przedstawione zostaly wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na wykopach w pasie drogowym.
Wykonywane bedg nastepujace rodzaje robot:

— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni

— podsypka piaskowa

— stabilizacja gruntu cementem
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— podbudowa z kruszywa tamanego
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

2.2. SPRZET

Do wykonania, profilowania i zaggszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé
rowniarki, spychacze oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne.
Sprzet powinien by¢ stosowny do szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach
trudnodostepnych profilowanie i zaggszczenie koryta nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tlucznia kamiennego nalezy stosowaé
sprzet mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zaggszczania koryta oraz walce
statyczne lub wibracyjne.

Do przygotowania gruntu stabilizowanego cementem mozna stosowaé wytwornie
mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢é wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz obj¢tosciowego dozowania wody
gwarantujgce nastgpujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej

mieszanki:
- kruszywo +3,0%
- cement +0,5%
- woda (w stosunku do wilgotno$ci optymalne;j) +2.0 %

Do uktadania mieszanki stosuje si¢ uktadarki lub rowniarki, a do zageszczania walce
gladkie, wibracyjne lub ogumione. W miejscach trudnodostgpnych nalezy stosowaé
zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Do rozkladania mas mineralno-bitumicznych powinny by¢ stosowane rozktadarki
sterowane elektronicznie, wyposazone w automatyczne sterowanie gruboscig oraz niweleta
uktadanej warstwy, ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczania masy oraz urzadzenie do jej
podgrzewania. Do zaggszczania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé walce
statyczne, ogumione i walce mieszane z przednig osig gtadka wibracyjng i tylng ogumiona.

Mieszanka betonowa na podbudowe przygotowywana bedzie w wytworniach typu
cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do pomiaru ilo$ci
dozowanych sktadnikow jak w przypadku mieszanki do wytwarzania gruntu stabilizowanego
cementem. Czas mieszania jednego zarobu, liczgc od chwili wprowadzenia wszystkich
sktadnikow do mieszalnika, powinien by¢ tak dobrany, aby byla zapewniona jednorodno$¢
mieszanki. Z uwagi na male powierzchnie do zagegszczania nalezy stosowaé zaggszczarki
plytowe i ubijaki mechaniczne. Przy r¢cznym ukladaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac
prowadnice zapewniajgce utrzymanie prawidtowego profilu w trakcie uktadania i zagg¢szczania.

2.3. TRANSPORT.
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Transport kruszywa 1 gruntu stabilizowanego cementem powinien odbywac si¢ w sposob

przeciwdziatajacy ich zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu. Czas pomig¢dzy wykonaniem

mieszanki a wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

Transport mieszanki mineralno bitumicznej powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

do transportu mozna uzywac wytacznie wywrotek

czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 10 km)

powierzchni¢ wewngtrzng skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskac
w niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki
samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢
mieszank¢ w czasie transportu

skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarka

Zaleca si¢ stosowanie samochoddéw termosow z podwojnymi $ciankami skrzyni

wyposazonej w system grzewczy.

2.4. MATERIALY.

24.1.

OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Nalezy stosowac wode ze zrodet nie budzacych watpliwosci lub dobrze zbadanych.

24.2.

PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSACZAJACA).

Do wykonania warstw podsypkowych i odsaczajacych nalezy uzyc¢ piasku spetniajacego

nastepujgce wymagania:

— zawarto$¢ frakcji mniejszych od 0,075 mm do 10% masy

— zawarto$¢ frakcji wickszych od 2 mm - do 15% masy

— zanieczyszczenia obce - do 0,2%

— wskaznik piaskowy - wigkszy niz 35%

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa

— wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8 m/dobe

2.43.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO

Nalezy stosowac tluczen bazaltowy klasy I, badz innych skal odpowiadajacych

wymaganiom normy BN-83/6774-02.

Sktadowanie thicznia nalezy zorganizowa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego

zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku

lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zageszczania powinna pochodzi¢ ze zrodel niebudzacych Zzadnej watpliwosci

lub dobrze zbadanych.

244,

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Podbudowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego 0/20 mm wg. PN-S-96025.

245.

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
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Wykonana zostanie warstwa §cieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S -96025 i BN-
74/8934-06 Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ wykonana z mieszanki mineralno-
bitumicznej grysowo-zwirowej o strukturze zamkniete;.

Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance powinna si¢ zawiera¢ w przedziale od
5,0% do 6,5%.

2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1.  WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto i grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu. Nastepnie
nalezy profilowac podtoze do spadkdow poprzecznych i podtuznych dostosowanych do spadkow
na istnicjacej drodze. Ewentualne zanizenie poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podtoza na glgbokos¢ zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, uzupelni piaskiem do gornej strefy korpusu i1 zagesci zgodnie z
wymogami niniejszej STWiOR.

Zageszczanie podloza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnosé te
nalezy wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, zachowujac optymalng wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Zaggszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia podioza
zgodnie z wielkoscig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych warstw
konstrukcyjnych powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem
i nawodnieniem, musi on umozliwi¢ prawidtowe odwodnienie koryta w calym okresie trwania
robot. Wykonanie koryta powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Jezeli
Wykonawca dopusci do naruszenia ukonczonego koryta lub przeniknigcia nadmiernej ilosci
wilgoci do podtoza gruntowego, to przywroci koryto do stanu spetniajgcego warunki niniejszej
specyfikacji bez dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.

2.5.2. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI
Oczyszczenie nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach
trudno dost¢gpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniale, nie
dajace si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy usungé r¢cznie za pomocg dostosowanych narzedzi.

2.5.3. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ
Podsypka piaskowa musi mie¢ zalozone spadki podluzne i poprzeczne. Wskaznik
zageszezenia piasku powinien wynosi¢ zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi. Projektuje si¢
warstwe odsaczajaca o migzszosci 15cm.

Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia warstwy
odsgczajacej. Wilgotno$¢ zageszczanego piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli
wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 warto$ci wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu
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nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotnos$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad
20% jej wartos$ci, grunt nalezy osuszyc.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci optymalnej i
powtornie zagescic.

2.5.4. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu byta rowna 15cm.

Spadki poprzeczne i podluzne nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ polewajac thuczen woda w ilosci 0,1m’ wody
na 1 m’ thucznia. Zageszczanie powinno byé prowadzone do momentu osiagniecia wymaganej
wartosci ugiecia sprezystego < 1,3.

2.5.5. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO
a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwe wiazaca

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazacg oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow.

b) wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ objetosciowe dozowanie asfaltu, przy uwzglednieniu
zmian jego objetosci w zalezno$ci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikow moga
wynosi¢ + 2% w stosunku do masy sktadnika. Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w
sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z
tolerancjg + 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dlaD50 - od 145°C do 165°C
- dlaD70 - od 140°C do 160°C
- dlaD 100 - od 135°C do 160°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskata wlasciwg temperature maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej ponize;j,

Temperatura mieszanki mineralno asfaltowej powinna wynosic:
- zDS50 od 140°Cdo170°C
- zD70 od 135°Cdo165°C
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- zD100 od 130°C do 160°C

¢) przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Dopuszczalna, maksymalna nierdwno$¢
podtoza wynosi 12mm. W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze, podtoze nalezy
wyroéwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy wiazacej z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, wynosza od 0,3 do 0,5 kg/m’.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajagcym.

d) warunki przystapienia dc robot

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno
asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

e) wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. Projektowana grubo$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
wynosi 6 cm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalne;
temperatury mieszanki podanej w punkcie b).

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przej$¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:

— dla asfaltu D 50 130°C

— dlaasfaltu D 70 125°C

— dla asfaltu D 100 120°C

Zaggszczenie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Po przejsciu
uktadarki nalezy tatg sprawdzi¢ powierzchni¢ warstwy i usung¢ wszelkie nierdwnos$ci
oraz zamiatowa¢ rozsegregowane miejsca. Nastepnie przystapi¢ do zaggszczania.

Sprzet zageszcezajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az
ostygnie do temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzet nic spowoduje odciskow i
deformacji.
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Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Zigcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ rowno obcigte, powierzchnia
obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma
asfaltowo kauczukowa.

f) polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym
przed polozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potaczenia
migdzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego wynosza od 0,3 do 0,5kg/m’. Skropienie powinno byé wykonane z
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowanie uplynniacza.
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 8 godzin przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego
— 2 godziny przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego
— 0,5 godziny przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego

2.5.6. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwe $cieralna

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym Wykonawca
dostarczy do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe Scieralng
oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow.

b) wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

¢) przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe S$cieralng z  betonu asfaltowego powinno  by¢
wyprofilowane i rowne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta. Dopuszczalna
maksymalna nieréwno$¢ podloza wynosi 9mm. W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa
wigksze, podloze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, wynosza od 0,2 do 0,5 kg/m’.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustdw itp. urzadzen powinny byc
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajagcym.
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d) warunki przystapienia do robot.

Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +5°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i +10°C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki rnineralno-
asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16
m/s).

¢) wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacja projektowa. Projektowana grubo§¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
wynosi Scm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w punkcie b)

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem
przejs$¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:

— dlaasfaltu D 50 130°C
— dlaasfaltu D 70 125°C
— dlaasfaltu D 100 120°C

Zageszczenie mieszanki nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Po przejsciu
uktadarki nalezy tatg sprawdzi¢ powierzchni¢ warstwy i usungé wszelkie nierdwno$ci oraz
zamialowac rozsegregowane miejsca. Nastepnie przystapi¢ do zageszczania.

Sprzet zageszczajacy nie moze by¢ parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu az
ostygnie do temperatury, przy ktorej stojacy na warstwie sprzet nie spowoduje odciskow i
deformacji.

Ztacza warstwy Scieralnej powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji wiclowarstwowe] powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie co najmniej o 15cm. Ztgcza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace
warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zigcze robocze powinno by¢ réwno obcigte,
powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo kauczukowa.

2.6. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
2.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczaniu koryta podlegaja:

—  uksztaltowanie pionowe koryta z tolerancja + 1cm (nalezy wykona¢ 1 pomiar co 25m)
—  glebokos$¢ koryta z tolerancjg +1cm i -2cm (nalezy wykona¢ 1 pomiar co S0m)
—  spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50m)
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—  zageszczenie dna koryta (nalezy wykonaé 1 badanie co 50m)

—  wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania z tolerancjag 20% w stosunku do wilgotno$ci
optymalnej (nalezy wykona¢ przynajmniej dwa pomiary na kazdej dziatce roboczej)

—  rownos$¢ podluzna mierzona tatg 4-metrowa co 20m z tolerancjg 2cm

—  roéwnos¢ poprzeczna z tolerancjg j.w. (1 pomiar co 100m)

—  szerokos¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m)

Nie dopuszcza si¢ lgczenia dlugosci badanego odcinka. Poziom jako$ci profilowania i
zageszczenia koryta nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8931-01 oraz BN-
77/8931-12 jezeli wszystkie wyniki badan spelniajg wymagania podane wyzej. W przypadku
stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Zamawiajacy zleca wykonanie poprawek i okresla termin
ich wykonania.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robodt

ziemnych
Minimalna wartos¢ |, dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

2.6.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej doktadnosci
wykonania tej czynnosci.

2.6.3. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACE]J.

W przypadku warstwy odsaczajacej obowigzujg takie same wymagania jak przy
sprawdzaniu profilowania i zagegszczenia podtoza. Dodatkowo nalezy kontrolowaé stopien
zageszczenia podsypki piaskowe;.

2.6.4. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.
Nalezy sprawdza¢ nastepujace elementy:

a) sprawdzenie jakosci kruszywa,
b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy,
¢) sprawdzenie jakosci klinowania,

Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy
PN-84/S-96023 i niniejszej STWIOR, jezeli wszystkie wyniki badan spelniajg wymagania
podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu Zamawiajacy nakazuje
wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.
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2.6.5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodno$ci wykonania robot z ST. Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ przed rozpoczgciem
robot, w trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zalezno$ci od badanych cech
sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie lub przez pomiar:

a) badania przed przystapieniem do robot
b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001.

c¢) badania dotyczace cech geometrycznych 1 wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego

Nieréwnosci podluzne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od 9 mm.

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane, w miejscach gdzie zaszla
koniecznos¢ odcigcia - pokryte asfaltem.

Podbudowa powinna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
luszczacych sie i spgkanych.

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w specyfikacji.

2.6.6. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegolnych elementdw,
zgodnos$ci wykonania robot z STWiOR. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zarowno w trakcie
wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od badanych cech sprawdzenia
dokonuje si¢ wizualnie lub przez pomiar.

a) badania przed przystapieniem do robot

b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno- asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001.

¢) badania dotyczace cech geometrycznych / wlasciwosci warstwy S$cieralne] z betonu
asfaltowego.

Nierownosci podhuzne i poprzeczne warstwy wigzacej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931 04 nie powinny by¢ wigksze od 6 mm.

Krawegdzie warstwy Scieralnej bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane, w miejscach
gdzie zaszta konieczno$¢ odcigcia pokryte asfaltem.

Warstwa S$cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.
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Zaggszczenia warstwy dokonuje si¢ poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po
jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastagpi¢ w godzinach porannych,
kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigecia probek powinno si¢ uzywaé
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy
pobra¢ losowo minimum dwie probki dziennie. Do oceny zaggszczenia odcinka przyjmuje si¢
srednig z dwoch probek. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 97%.

2.6.7. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegolnych elementdw,
zgodno$ci wykonania robdt z ST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zarowno w trakcie
wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od badanych cech sprawdzenia
dokonuje si¢ wizualnie lub przez pomiar,

a) badania przed przystapieniem do robot.

b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-
04001.

¢) badania dotyczace cech geometrycznych / wlasciwosci warstwy S$cieralne] z betonu
asfaltowego.

Nierownosci podluzne i poprzeczne warstwy wigzacej z betonu asfaltowego mierzone wg
BN-68/8931-04 nie powinny by¢ wigksze od 4 mm.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancjg £0,5%.

Grubo$¢ warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z gruboscia, projektowa, z tolerancja
10%.

Warstwa S$cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spekanych.

Zageszczenia warstwy dokonuje si¢ poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po
jej zageszczeniu i ostygnieciu. Wyciecie probki powinno nastagpi¢ w godzinach porannych,
kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycigcia probek powinno si¢ uzywaé
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy
pobra¢ losowo minimum dwie probki dziennie. Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje si¢
srednig z dwoch probek. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 98%.

3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TLUCZNIA PO WYKOPACH POD KANALIZACJE
SANITARNA W PASIE DROGOWYM

3.1. WSTEP.
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W punkcie 6 przedstawione zostaly wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni z tlucznia na wykopach w pasie drogowym.
Wykonywane bedg nastepujace rodzaje robot:

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni

—  podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

—  warstwa goérna nawierzchni z kruszywa tamanego gr. 7 cm

3.2. SPRZET.

Do wykonania, profilowania i zageszczania koryta po wykopie nalezy stosowaé
rowniarki, spychacze oraz zageszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne.
Sprzet powinien by¢ stosowny do szerokosci wykonywanego koryta. W miejscach
trudnodostepnych profilowanie i zaggszczenie koryta nalezy wykonac recznie.

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tlucznia kamiennego nalezy stosowaé
sprzet mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zaggszczania koryta oraz walce
statyczne lub wibracyjne.

3.3. TRANSPORT.
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdzialajacy ich
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

MATERIALY.

3.3.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Nalezy stosowac wode ze zrodet nie budzgcych watpliwosci lub dobrze zbadanych.

3.3.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSACZAJACA).
Do wykonania warstw podsypkowych i odsgczajacych nalezy uzy¢ piasku spelniajgcego
nastepujace wymagania:

—  zawarto$¢ frakcji mniejszych od 0,075 mm do 10% masy
—  zawarto$¢ frakeji wigkszych od 2 mm - do 15% masy

—  zanieczyszczenia obce - do 0,2%

—  wskaznik piaskowy - wickszy niz 35%

—  zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorcowa

—  wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci - 8 m/dobe

3.3.3. PODBUDOWA I WARSTWA GORNA DROGI Z KRUSZYWA EAMANEGO
Nalezy stosowa¢ tluczen bazaltowy klasy I, badz innych skal odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-83/6774-02.

Sktadowanie thuicznia nalezy zorganizowa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzacych zadnej watpliwosci
lub dobrze zbadanych.
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3.4. WYKONANIE ROBOT

3.4.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Nastgpnie
nalezy profilowac podtoze do spadkow poprzecznych i podtuznych dostosowanych do spadkow
na istniejgcej drodze. Ewentualne zanizenie poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podtoza na glgbokos¢é zaakceptowang
przez Zamawiajacego, uzupelni piaskiem do gornej strefy korpusu i zagegsci zgodnie z
wymogami niniejszej STWiOR.

Zaggszczanie podloza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos¢ te
nalezy wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub innym sprz¢tem zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, zachowujac optymalng wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢, az do uzyskania wskaznika zaggszczenia podtoza
zgodnie z wielkoScig wskaznika zageszczenia dla rangi drogi. Uktadanie kolejnych warstw
konstrukcyjnych powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac zwigzanych z
profilowaniem i zageszczaniem koryta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem
1 nawodnieniem, musi on umozliwi¢ prawidtowe odwodnienie koryta w catym okresie trwania
robot. Wykonanie koryta powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Jezeli
Wykonawca dopusci do naruszenia ukonczonego koryta lub przeniknigcia nadmiernej ilosci
wilgoci do podloza gruntowego, to przywroci koryto do stanu spetniajacego warunki niniejszej
specyfikacji bez dodatkowych kosztow dla Zamawiajgcego.

3.4.2. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWE]

Podsypka piaskowa musi mie¢ zatozone spadki podtuzne i poprzeczne. Wskaznik
zageszczenia piasku powinien wynosi¢ zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi. Projektuje si¢
warstwe odsaczajaca grubosci 10 cm.

Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia warstwy
odsaczajacej. Wilgotno$¢ zaggszczanego piasku powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli
wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu
nalezy polewaé¢ wodag. Jezeli wilgotnos$¢ piasku jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad
20% jej wartos$ci, grunt nalezy osuszyc.

Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagescic.

3.43. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu byta rowna 15 cm.

Spadki poprzeczne i podluzne nalezy dostosowa¢ do istniejacej nawierzchni.
Zageszczenie podbudowy nalezy przeprowadzi¢ polewajac thuczen woda w ilosci 0,1 m® wody
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na 1 m® thucznia. Zageszczanie powinno byé prowadzone do momentu osiagniecia wymaganej
wartosci ugiecia sprezystego < 1,3.

3.4.4. NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA.

Wykonana nawierzchnia thuczniowa musi mie¢ spadki podtuzne i rz¢dne identyczne jak
nawierzchnie drog przed przystgpieniem do robdt. Spadki poprzeczne nalezy wykonaé jako
dwustronne o wielkosci 3%. Grubos¢ warstwy thucznia powinna wynosi¢ 10 cm.

Nawierzchnia drogi powinna by¢ roéwna i1 zageszczona przez walowanie walcem
statycznym.

3.5. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.
3.5.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
Sprawdzeniu po profilowaniu i zageszczaniu koryta podlegaja:

—  uksztaltowanie pionowe koryta z tolerancja + 1cm (nalezy wykonac 1 pomiar co 25m)

—  glebokos$¢ koryta z tolerancjg +1 cm i -2cm (nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50m)

—  spadek poprzeczny z tolerancjg 0,5% (1 pomiar na 50m)

—  zageszczenie dna koryta (nalezy wykonaé 1 badanie co 50m)

—  wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania z tolerancjag 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej (nalezy wykona¢ przynajmniej dwa pomiary na kazdej dziatce roboczej)

—  rownos$¢ podhuzna mierzona tatg 4-metrowa co 20m z tolerancjg 2cm

—  r6wnos¢ poprzeczna z tolerancjg j.w. (1 pomiar co 100m)

—  szerokos$¢ koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m)

Nie dopuszcza si¢ taczenia dlugosci badanego odcinka. Poziom jakosci profilowania i
zageszczenia koryta nalezy uznaé za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8931-01 oraz BN-
77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania podane wyzej. W przypadku
stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Zamawiajacy zleca wykonanie poprawek i okresla termin
ich wykonania.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robodt

ziemnych
Minimalna wartos¢ |, dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

3.5.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
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Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej doktadnosci
wykonania tej czynnosci.

3.5.3.  WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEI.

W przypadku warstwy odsaczajacej obowigzujg takie same wymagania jak przy
sprawdzaniu profilowania i zagegszczenia podtoza. Dodatkowo nalezy kontrolowaé stopien
zageszczenia podsypki piaskowe;.

3.5.4. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO.
Nalezy sprawdza¢ nastepujace elementy:

a) sprawdzenie jako$ci kruszywa,
b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy,
¢) sprawdzenie jakos$ci klinowania,

Poziom jakosci wykonanej podbudowy nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy
PN-84/S-96023 1 niniejszej STWiOR, jezeli wszystkie wyniki badan spelniaja wymagania
podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu Zamawiajacy nakazuje
wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

4. OBMIAR ROBOT.
Dla poszczegdlnych  elementdéw robot nalezy przyjmowaé nastepujace jednostki

obmiaru:

—  koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza - 1m’
— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - lm?
—  podsypka piaskowa - lm?
—  podbudowa z ttucznia kamiennego - 1m?
— nawierzchnia z thucznia kamiennego - lm?
—  frezowanie nawierzchni asfaltowych - 1m’
— podbudowa z thucznia kamiennego - lm?
—  podbudowa z betonu asfaltowego - 1m?
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - lm?
—  wyrOéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg - 1m’

mineralno-bitumiczng

—  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -1m
—  chodnik z kostki betonowej - 1m

W obmiarze nie nalezy ujmowac robo6t niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

5. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot nalezy dokona¢ na podstawie ich obmiaru, wynikéw badan
laboratoryjnych, pomiaru cech geometrycznych oraz ogledzin wizualnych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny. Jezeli

jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidlowo, to Zamawiajacy okresli termin

usunigcia usterek i zgtoszenia robot do ponownego odbioru.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-EN 13924-2:2014-04 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych -- Cze$¢ 2: Asfalty drogowe

PN-5-02205:1998 wielorodzajowe

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie drog

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Inne materiaty

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Zatgcznik nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z
dnia 6 06 1990 1.)

Technologia robot drogowych w latach 1987 - 1990. Wytyczne MK-CZDP wraz z
Zarzadzeniem GDDP  przedluzajacym  okres obowigzywania  wytycznych i
wprowadzajacym pewne uzupetnienia (pismo GDDP 11f-432/26/91 z 29. 03.91 r}

Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,
instrukcje zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszynowych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
state. Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDIWT Warszawa, 1995

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz U Nr 89, poz. 414)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poOzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH POMPOWNI
SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 45315100-9

Grupy robét lub kategorie robot , wyszczegolnione w przedmiarze :

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewoddéw i montaz osprzgtu
instalacyjnego

45315700-5 Montaz tablic 1 rozdzielnic

45310000-3 Badania i pomiary
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1. BUDOWA INSTALACIJI ZALICZNIKOWYCH ELEKTRYCZNYCH POMPOWNI SCIEKOW

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych zasilajacych pompownig §ciekow zlokalizowang na
sieci kanalizacyjne;j.

1.1 PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem niniejszych warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji
elektryczne.

1.2 ZAKRES ROBOT
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych zalicznikowych zasilajgcych pompownie Sciekdw.
Zakres robdt obejmuje:
a) instalacyjne roboty elektryczne

b) montaz tablic i rozdzielnic

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania parametrow technicznych lub wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.4 MATERIALY

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé parametrom
technicznym wg dokumentacji projektowe] 1 wykazach materialowych oraz wymaganiom

odpowiednich norm i aprobat technicznych .

(1)  Odbioér materiatow na budowie

e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnos$ci i zgodno$ci z danymi wytworcy.

e Materiaty takie jak np. oprawy o$wietleniowe, stupy, kable nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych miec
wplyw na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

(2) Skladowanie materiatbw na budowie
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e Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢
wlasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wlasciwosci materiatlow oraz  wymagania  w zakresie  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.5 SPRZET
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- dzwig
- samochod z podno$nikiem osobowym
1.6 TRANSPORT

Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.7 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasowanie

Trasa linii kablowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnione shuzby geodezyjne. Laczenie
przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skr¢canych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprg¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Kopanie rowow dla kabli.
Row kablowy powinien mie¢ gteboko$¢ minimum 0,6 m.

W miejscu skrzyzowania kabla z rurociggami lub innymi kablami wykopy nalezy prowadzi¢
rgcznie.

Zasypanie rowow dla kabli.

Zasypanie fundamentu lub kabla utozonego w piasku nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci
od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy
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wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzenia fundamentu Ilub kabla. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplanowaé w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce w dokumentacji technicznej lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ulozenie rur ostonowych w rowie kablowym.

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do
ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o §rednicy i dtugosci podane;j
w dokumentacji.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy
zwrdci¢ uwage, aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Uktadanie kabli w rowach kablowych.

Kabel nalezy uktadaé¢ na dnie rowdéw kablowych jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubosci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubo$ci. Nastepnie
nalezy nasypa¢ warstwe¢ gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwlocznie po
wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego do szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i
mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli w przypadku drzewostanu podlegajacego ochronie nalezy uzgodnic¢ z
kompetentnymi wladzami terenowymi.

Odleglos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,50 m.
1.8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

(1)Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami .

(2)Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podlaczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do odbiornikow

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiarow skuteczno$ci ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

1.9 OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonywany jest z natury i obejmuje calos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa moze by¢ komplet robot dotyczacych poszczegdlnych elementow i rodzaju
robot.

1.10 ODBIOR ROBOT

Strona 94 z 109



. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
] Odbiory czgsciowe
= Odbiory koncowe

1.11 DOKUMENTY ZWIAZANE 1 ODNIESIENIA
[1] N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

[2] PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.nr
202/2004 175/2005

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D : Roboty
instalacyjne.

[5] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( standardowe ) wydane
przez Osrodek Wdrozen ”PROMOCIJA” Sp. z 0.0. w Warszawie.

Normy
PN-E-05204 :1994 Ochrona obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania
PN-E-05033 :1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych.

Strona 95 z 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST — 06 PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

KOD GLOWNY CPV 4523423-3
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1.

MONTAZ POMPOWNI SCIEKOW

1.1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem sieciowych przepompowni $ciekow
bytowo — gospodarczych w systemie kanalizacyjnym.

1.2. SPRZET.

Montaz zbiornikdéw pompowni bedzie odbywat si¢ w sposob mechaniczny
przy uzyciu dzwigu. Plaszcz pompowni jest monolityczny prefabrykowany, wykonany z
polimerobetonu i dostarczany jest na budowe w jednym elemencie. Do montazu zbiornikow
nalezy uzywa¢ dzwigu samochodowego o udzwigu do 20t wyposazonego w specjalne zawiesia
chwytakowe. Uzywany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom podanym w punkcie 1.6. ST-
00 specyfikacji.

Podbudowe pod pompowni¢ nalezy wykonaé, zgodnie z wytycznymi posadowienia
zbiornikéw pompowni.

Wyposazenie pompowni jest montowane fabrycznie w zbiornikach i nie stanowi
przedmiotu opracowania.

1.3. TRANSPORT.

Pompownie muszg by¢ transportowane na samochodzie o odpowiedniej dlugosci,
powinny one spoczywaé na calej dlugosci na podlodze, nie dopuszcza si¢ mozliwosci
wystawania nawisu poza obrys pojazdu. Zaleca si¢, aby elementy betonowe byly przewozone w
pozycji ich wbudowania, w czasie transportu muszg by¢ one zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ pod wptywem sil bezwladnosci. Elementy powinny spoczywaé oraz by¢
przetozone pomigdzy sobg elastycznymi przektadkami, np. z drewna. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. Roztadunek zbiornikow moze odbywac si¢ tylko
w sposéb mechaniczny przy uzyciu dzwigu.

Idealnym rozwigzaniem jest wykonanie roztadunku z pojazdu transportowego wprost do
wykopu przygotowanego do posadowienia zbiornika pompowni. W przypadku braku takiej
mozliwosci, zbiorniki pompowni musza by¢ przechowywane w pozycji wbudowania.

1.4. MATERIALY.

1.4.1. TEUCZEN LUB BETON NA WYKONANIE PODBUDOWY.

Nalezy stosowa¢ tluczen bazaltowy klasy I, badz innych skal odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-83/6774-02.

Sktadowanie tlucznia nalezy zorganizowa¢ w sposob przeciwdzialajacy jego
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu.

Beton B-10 na podbudowe.
Woda do zaggszczania powinna pochodzi¢ ze zrddet niebudzacych zadnej watpliwosci

lub dobrze zbadanych.
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Sktadowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

1.42. MATERIALY IZOLACYJNE
—  roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji (Abizol R i P) wg PN-77/B-27604
— lakier asfaltowy wg BN-75/6114 01
—  lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-74/B-24622

1.43 POMPOWNIA SIECIOWA.

Na terenie pompowni nalezy zaprojektowac:
1. zbiornik retencyjny,
2. odprowadzenie wdod deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie przed naptywem wod z
przylegtych terenéw,
3. podwyzszenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrebie strefy zalewowe;,
4. miejsce postojowe 1 dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu ci$nieniowego
o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m; umozliwiajacy dojazd do komory pompowni oraz do
separatorow czesci statych w celu ich czyszczenia,
5. dojazd od drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m; promienie tukow drogi dojazdowej
nalezy dostosowa¢ do pojazdéow o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m,
6. ogrodzenie azurowe z wysi¢gnikami z drutem kolczastym wraz z bramg wjazdowa i furtka.
Ogrodzenie powinno by¢ zabezpieczone trwale przed korozja,
7. separator czesci stalych na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig projektowac tuz przed
komora pompowni a za zbiornikami retencyjnymi analizujac zgodnie z kierunkiem naptywu $ciekow.
Umieszczenie separatora przed zbiornikami retencyjnymi w przypadku niedroznosci kraty
powodowatoby pozbawienie retencji zbiornikowej $ciekéw. Krata w komorze separatora powinna by¢
wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na calej szerokosci komory min 1200 mm i zakryta od
gory kratami pomostowymi zdejmowanymi. Krate nalezy wykona¢ z ptaskownika o wymiarach 30x6
mm, w rozstawie co 50 mm, oraz wysokosci 500 mm. Zasuwa nozowa powinna znajdowac si¢ na
odcinku kanalu migdzy zbiornikami retencyjnymi a separatorem zanieczyszczen statych, gdyz
podczas remontow 41 badz konserwacji w komorze pompowni lub krat, zamknigcie zasuwy bedzie
umozliwialo wykonanie wyzej wymienionych zadan bez pozbawienia retencji zbiornikowej. W
przypadku duzych pompowni zaleca si¢ za zbiornikiem pompowni na kanale ciSnieniowym
projektowac zawory zwrotne i zasuwy dla kazdej z pomp w osobnej komorze zasuw,
8. wlazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne wyposazone w
filtry odorantow,
9. o$wietlenie obiektu,
10.powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiane trawg na warstwie humusu,
11.hydrant na terenie pompowni, lub na sieci wodociggowej w odleglosci do 50m od pompowni,
12.0sobng komorg zasuw,
13.pompownie powinny by¢ wpigte w system monitoringu i sterowania. Poszczegdlne sygnaty
przekazu danych oraz sterowania powinny by¢ wczesniej uzgodnione z eksploatatorem,
14nad komorg pompowni nalezy zaprojektowa¢ ramy stale ze zbloczem zdejmowalnym do
wyciggania pomp.
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Zbiornik pompowni :

Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zalezno$ci od
warunkow lokalizacji 1 warunkoéw hydrogeologicznych. Nalezy sprawdzi¢ statecznosé
zbiornika na wypor wody gruntowe;.

Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialdow nie ulegajacych korozji w
srodowisku wod gruntowych i Sciekow. ,,Wodociagi Kieleckie” zalecajg zbiorniki wykonane
z polimerobetonu dla pompowni duzych i $rednich oraz z PE dla pompowni matych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z
materialow nie ulegajgcych korozji w srodowisku $ciekow.

Pompy:

Nalezy projektowa¢ pompownie z minimum 2 pompami pracujagcymi naprzemiennie,
przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych $ciekow

Dobor pomp powinien zapewniaé ich pracg w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci.
Wspotczynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej
pompowni nalezy przyjmowac¢ w granicach 1,15 + 1,20 w przypadku pompowni matych i
$rednich Iub 1.10 +1.15 w przypadku pompowni duzych.

Minimalna $rednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm dla
pompowni duzych i §rednich oraz 50 mm dla pompowni matych.

Dla pompowni duzych i S$rednich nalezy stosowa¢ pompy z wirnikami otwartymi
przystosowanymi do cieczy zawierajagcych domieszki state lub dlugowlokniste.

Dla przepompowni matych nalezy stosowa¢ pompy bez rozdrabniaczy (z wolnym przelotem).
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pomp z rozdrabniaczem.

Sterowanie pracg pomp powinno odbywacé si¢ automatycznie w oparciu o pomiar przez sondg
hydrostatyczng ilosci $ciekow w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy
powinny pracowa¢ w systemie automatycznym poprzez wylaczniki ptywakowe.

Armatura

Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawor zwrotny oraz zasuwe
odcinajaca nozowa.

Rozwigzania powinny gwarantowa¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej
armatury w przypadku koniecznosci jej wymiany.

Wewnetrzne rurociagi tloczne

Rurociggi tloczne w pompowni nalezy projektowaé wytacznie z rur i ksztattek wykonanych
ze stali kwasoodpornej o $rednicach wewnetrznych rownych lub wigkszych od swobodnego
przelotu zastosowanych pomp.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez $ciang zbiornika pompowni nalezy projektowaé
przejscia szczelne.

Wszelkie elementy wyposazenia przepompowni niezb¢dne do prowadzenia prawidlowej
eksploatacji obiektu, takie jak: drabiny zlazowe, pomosty robocze, prowadnice, itd. powinny
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

1.1. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ROBOT.

1.1.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podane zostaty w punkcie 1.9. ST-00
niniejszej specyfikacji. Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do wgladu certyfikaty zgodnos$ci wbudowywanych materialdéw z obowigzujgcymi
normami 1 $wiadectwa dopuszczajagce je do stosowania w budownictwie, dokumentacjg
powykonawcza, dziennik budowy, protokoty badan czgSciowych oraz inwentaryzacje

geodezyjna.

1.1.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA.
Zgodnos¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i
pomiar, a w szczegolnosci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki z
doktadnos$ciag do 1 cm.

1.1.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA POMPOWNI.
W przypadku plaszcza pompowni program obejmuje nastgpujace rodzaje badan:

— sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza si¢ przez ogledziny i pomiar tasmg mierniczg z
doktadnoscig do 1 cm,

—  badanie giebokosci posadowienia zbiornika,

—  sprawdzenie podtoza pod zbiornik,

— badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ilo$ci warstw i ich przyleganie do podloza,

—  sprawdzenie stateczno$ci i wytrzymalosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacja techniczna,

—  sprawdzenie szczelno$ci zbiornika,

—  sprawdzenie kompletno$ci pompowni zgodnie z zestawieniem wyposazenia zatgczonym
przez producenta,

—  sprawdzenie zastosowanych materialow polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem
1 STWIOR, i instrukcjami oraz DTR

1.1.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE OBSYPKI
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materialu uzytego do wykonania i jej grubosci
oraz stopnia zaggszczenia.

1.1.5.  OCENA WYNIKOW BADAN
Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czesciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdétowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone
do niego w sposOb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw cze$ciowych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czgSciowym nie zostato spelnione,
nalezy uzna¢ dang faz¢ robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze
koncowym nie zostalo spelnione nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu 1 w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

1.2. OBMIAR ROBOT.
Dla poszczeg6lnych elementow robdt jednostka obmiaru jest:

1 m* - dla podtoza

1 m

- dla obsypki rurociggdéw
1 kpl. - dla studni pompowni

1.3. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. oraz 4.6. niniejszej
Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

1.4. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-EN ISO 14688-1:2006 - wersja polska

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska

Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania

Inne materiaty

Instrukcja ITB 351/98 — Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r.

Strona 101 z 109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 07 OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu projektowanej
przepompowni P-2.

1.2.  Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zawieraniu
umowy i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zakres robot ogélnobudowlanych majacych na
celu wykonanie ogrodzenia z systemowych paneli na stupkach stalowych obsadzonych w gruncie z
wrotami 1 furtkg. Zakres robdt obejmuje wytyczenie trasy, obsadzenie i obetonowanie shupkow,
montaz ogrodzenia i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow nicocynkowanych.

1.4,  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami okreslen
podanymi w Specyfikacji Technicznej —,,Wymagania ogdlne”.

Wysokos¢ ogrodzenia — oznacza wysoko$¢ paneli = 1,75 m.

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, obowigzujgcymi normami, niniejszg SST 1 poleceniami inspektoréw nadzoru
inwestorskiego 1 autorskiego. Ogolne wymagania dotyczace sposobu prowadzenia robot okreslono w
Specyfikacji Technicznej —,, Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wszystkich wbudowanych materiatéw i elementow
budowlanych. Uzyte materialy i wyroby budowlane musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie, oraz spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacji o zrdédle zakupu 1 pochodzenia wszystkich materialdow, wyrobdéw 1 urzadzen
przewidywanych do realizacji robot. Na zadanie inspektora kierownik budowy winien przedstawic
wlasciwe oznaczenia materiatow, certyfikaty i znaki bezpieczenstwa B lub CE oraz deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadania zmiany materialdbw. Decyzje inspektora
dotyczace zmiany lub akceptacji wyboru materiatdw beda uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte
na wymaganiach okre$lonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji
technicznej. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie
materiatdw, decyzje podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

2.2. Wymagania dotyczace parametrow ogrodzenia

Wysokos¢ stupkdéw ponad poziom terenu: 1,80 m

Przekréj stupkow z rur prostokgtnych: 60 x 40 x 1,5 mm
Wysokos$¢ paneli: 1,73 m

Dhugo$¢ paneli: 2,50 m
Wypetnienie paneli: prety z drutu ér. 5 mm, oczka 50 x 200 mm

Brama i furtka rozwierane recznie, ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym.
Szerokos¢ bramy w Swietle stupkow: 3,00 m

Szerokos¢ furtki w swietle stupkow: 1,00 m

Panele wykonane z drutéw ocynkowanych i powlekane PVC.

2.3. Elementy wykonywane z betonu

Do obsadzenia stupkéw w gruncie nalezy stosowac beton klasy C 8/10. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Cement portlandzki stosowany do betonu klasy 32,5 powinien spetniac
wymagania okreslone w normie PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢
zgodne z ustaleniami okreslonymi w BN-88/6731-08.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslono w Specyfikacji
Technicznej — ,,Wymagania og6élne”. Sprzet wykorzystywany przez wykonawce robot powinien by¢
sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania w zakresie przepisow BHP. Rodzaj lub typ
przewidywanego do uzycia sprz¢tu i maszyn nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Do wykonania robot ujetych w niniejszej specyfikacji nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
- spawarka elektryczna 300 A lub zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu okreslono w Specyfikacji Technicznej —
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,Wymagania ogélne”. Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie przepisow o ruchu drogowym.

Do przewozu wyroboéw stalowych ( profile lub gotowe elementy ) oraz do przewozu materiatow
workowanych lub w opakowaniach, nalezy korzysta¢ z samochoddéw skrzyniowych o tadownosci 5
Mg. lub z samochodow dostawczych do 0,9 Mg.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed mozliwo$cig przemieszczania si¢ lub
mechanicznego uszkodzenia. Druty lub tasmy uzyte do zabezpieczenia tadunku powinny posiadaé
wytrzymatosé, ktéra gwarantuje, ze w czasie zaladunku, transportu i wytadunku nie zostang zerwane.
Przy przewozie wyrobow ocynkowanych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, ze wzgledu na
podatno$¢ uszkodzenia powlok metalizowanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania i odbioru rob6t budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej —
»Wymagania og6lne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji.

Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu.

5.2. Roboty ziemne — wykonanie dotéw pod stupki

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnych pomiarow - wyznaczenia osi
kierunkowych i rzednych wysokosciowych - na podstawie dokumentacji projektowej lub wytycznych
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykopane doty pod stupki ogrodzenia powinny mie¢ glebokos¢ 0,7 - 0,8 m, a pod stupki
przybramowe 1,0 — 1,2 m. Dno dolow powinno by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
doty pod stupki przybramowe i narozne, a nast¢pnie pod stupki posrednie.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania dotow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3. Obsadzenie stupkow z rur stalowych

Stupki moga by¢ obsadzone w $wiezym betonie ulozonym w dotku lub obetonowane na terenie
budowy i dostarczone w miejsce wbudowania. Bez wzgledu na sposob obsadzenia powinny staé
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I WYROBOW BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Kontrola jakosci materialow, wyrobow i wykonanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w
punkcie 2 i 5 ogolnej i szczegdlowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakosci
okreslajg przedmiotowe normy, ktore wyszczegdlniono w punkcie 10.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢é od producentdow materiatow
przeznaczonych do wbudowania atesty jakosci tych materialow 1 przedstawi¢ je inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji.

6.2. Kontrola i badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot sprawdzeniu podlega:
o prawidlowos$¢ wytyczenia ogrodzenia w terenie ( lokalizacja, wymiary )
e prawidlowos¢ wykonania dotow pod stupki - wymiary wykopow zgodnie z p. 5.2.
e poprawnos¢ wykonanych deskowan pod stupki przybramowe - wymiary, sztywnos¢,
e szczelnos¢, rodzaj powierzchni
e sposob pielegnacji betonu i czas rozdeskowania
e prawidlowo$¢ obsadzenia stupkow
o prawidlowos$¢ wykonania i zawieszenia skrzydet bramy i1 furtki
e jakos¢ wykonanych potaczen spawanych
e jako$¢ powtok antykorozyjnych
e sprawdzi¢ nalezy ewentualne uszkodzenia powloki cynkowe;j

Wyniki odbioru materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Materialy nie spetniajgce
wymagan ustalonych w p. 2.3. nie bedg dopuszczone do wbudowania. Wszystkie elementy lub odcinki
ogrodzenia, ktore nie bedg spetniaty postanowien niniejszej specyfikacji moga zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Wymagania og6lne”

Zasady obmiaru robot budowlanych okreslaja powszechnie dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy.

Uwzglednia si¢ zmiany uzgodnione z Inwestorem i sprawdzone obmiarem w naturze.

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [ m ] Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia z potragceniem szerokosci wrot i furtki.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Odbioér ogrodzenia powinien polegac na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja, warunkami
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umowy i wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

Ogolne zasady i dokumenty odbioru koncowego robot budowlanych podano w Specyfikacji
Technicznej —,,Czes$¢ ogdlna”

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady rozliczen robdt podano w Specyfikacji Technicznej — ,,Cze$¢ ogolna”.
Platno$¢ za 1 m wykonanego ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementoéw ogrodzenia i materiatdw pomocniczych

- wykonanie ogrodzenia i uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

-PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogdlne.
PN-EN 12893:2002 — Prefabrykaty betonowe — elementy ogrodzen
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PFU-2 czESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja zamdwienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow
pojawig si¢ na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celow projektowych

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.

3. Zalaczniki graficzne i inne
Jako dodatkowa informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego:
e Mape orientacyjng z uktadem arkuszy w skali 1:10 0000
e Plan sytuacyjny w skali 1:2000, rys. nr: la— 1b
e Profile podtuzne kanalow grawitacyjnych, rys. nr 2

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora

e  Zamawiajacy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggdw i obiektow.

e W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji

e  Osoby wykonujace projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych
branz) muszg posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okreslonym
zakresie oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe za$wiadczenie o
przynaleznos$ci do wlasciwej sobie Izby Inzynierow.

e  Osoby wskazane przez Wykonawce do pehienia funkcji nadzoru autorskiego muszg
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia do projektowania w okre$lonym zakresie oraz
wazne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaswiadczenie o przynaleznos$ci
do wlasciwej sobie Izby Inzynierow.
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