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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Wstęp 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami 
towarzyszącymi w msc. Długojów gm. Zagnańsk.  
 
Realizacja całego zakresu zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania  : 

 Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200mm PVC 

 Przykanalików (ONS) o średnicy 160mm PVC 

 Rurociągów tłocznych o śr. dz110mm PE SDR11 

 Pompowni sieciowej P-2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 Przyłącza wodociągowego – 1 szt. (dz. nr 121 niezabudowana) 

 wodociągu dn90mm PE do pompowni 

1.2 Podstawa prawna, materiały źródłowe 
 „Wytyczne eksploatacyjne Wodociągów Kieleckich do projektowania i realizacji 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działania Spółki”. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zagnańsk 

 Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Zagnańsk na lata 20014-2024, marzec 
2014. 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zagnańsk aktualizacji  na lata 2009-2013, czerwiec 
2009. 

 Materiały i informacje uzyskane z Gminy. 

 Mapa topograficzna w skali 1:10 000. 

 Obowiązujące normy, przepisy i instrukcje. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 

 Ustawa z dnia 10 stycznia 2012r. - Prawo wodne. 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, 
poz. 1287, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

 Dz.U. 2013 poz. 1129 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 
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1.3 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na budowę oraz zrealizować Roboty niezbędne 
do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno –użytkowym (PFU). 
Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi:  

1) zaprojektowanie: 

 kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów  

 przykanalików (ONS) do każdej nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej 

 przyłączy kanalizacyjnych do każdej nieruchomości zabudowanej 

 rurociągu tłocznego RT-2 

 pompowni sieciowej P-2  

 przyłącza wodociągowego – 1 szt. (dz. nr 121 niezabudowana) 

 wodociągu dn90mmPE do pompowni 
oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, 

2) Wybudowanie wyżej wskazanych sieci i przepompowni ścieków wraz z odtworzeniem 
istniejących nawierzchni, odbudową rowów drogowych i przywróceniem terenu do stanu 
sprzed rozpoczęcia Kontraktu 

Uwaga: Podane w PFU długości sieci mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie na 
etapie wykonywania projektu budowlanego.  
Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia 
określony został w PFU - 1 Część opisowa, pkt. 2 - Opis wymagań Zamawiającego. 
Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU - 1 cześć 
opisowa pkt. 1.8 - Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca w oparciu o 
szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym. 
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych,  
a tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapewniać wszystkie 
wymagane parametry funkcjonalno - użytkowe, określone w niniejszym PFU, a w szczególności: 

 Trwałości robót, 

 Braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

 Zapewnienia szczelności sieci, 

 Zachowania wymaganych parametrów statycznych rur. 
Wymagania w zakresie technologii budowy sieci określa pkt. 2.2.2 PFU - 1 Cześć opisowa. 

1.4 Spodziewany efekt inwestycji 
Budowa nowego systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi 

umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych z efektywniejszym zarządzaniem ściekami 
na obszarze realizowanej inwestycji. Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników 
bezodpływowych (będących często w złym stanie technicznym i posiadających nieszczelności), w 
wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć 
niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich przenikanie do gleby, wód gruntowych  
i podziemnych. 
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1.5 Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie całego 
zakresu prac. 

1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.6.1 Gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Zagnańsk. 
Jednostką organizacyjną zajmująca się eksploatacją systemów kanalizacyjnych  

i wodociągowych na terenie gminy Zagnańsk są „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. , ul. Krakowska 64, 
25-701 Kielce. 
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych w zakresie zaspokajania 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług tj.: zaopatrzenia w wodę, produkcji  
i sprzedaży wody, eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii 
urządzeń wodociągowych; odbioru, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych, 
eksploatacji, modernizacji, budowy, rozbudowy, remontu i usuwania awarii urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.6.2 Istniejąca infrastruktura  

1.6.2.1 Sieć wodociągowa 
 Główne źródło zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę na terenie gminy Zagnańsk 
stanowią wody podziemne. Wykorzystywany jest do tego celu najzasobniejszy w wodę, triasowy 
poziom wodonośny. Wody tego poziomu charakteryzują się bardzo dobrą jakością, gdzie po prostym 
uzdatnieniu nadają się do picia. Głębokość zalegania wód tego poziomu jest zróżnicowana w 
zależności od morfologii terenu. Zwierciadło ma zazwyczaj charakter napięty. Wody tego poziomu 
stanowią część Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Zagnańsk nr 414. 

Gmina Zagnańsk korzysta ponadto z ujęć w Kołomani i Kajetanowie. Studnie na tych ujęciach ujmują 
również wody z utworów piaskowcowych dolnego triasu. Pobór wód z tych ujęć odbywa się w 
oparciu o pozwolenia wodnoprawne. Na terenie Gminy Zagnańsk występują cztery główne wodociągi 
o łącznej długości 141,2 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2 638 budynków 
mieszkalnych, co niemal w całości pokrywa zapotrzebowanie na wodę mieszkańców gminy. 
Wskaźnik zwodociągowania wynosi dla gminy 97 %. Dodatkowymi atutami sieci wodociągowej są jej 
nowoczesność i korzystanie wyłącznie ze źródeł głębinowych. Poza nielicznymi odcinkami sieć 
wodociągowa Zagnańska była budowana stosunkowo niedawno, przez co do odbiorców 
indywidualnych dostarczana jest woda wysokiej jakości. W rejonie Zagnańska zlokalizowane są ujęcia 
wody stanowiące jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta Kielce. 

1.6.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej 
Na terenie gminy znajduje się 4149,6km sieci kanalizacyjnej. Obsługuje ona 772 przyłączenia, co 
stanowi 21,4 % ilości przyłączeń do sieci wodociągowej. Daje to wskaźnik skanalizowania  
(w stosunku do długości sieci wodociągowej) w wysokości 32,4 %. Na terenie gminy Zagnańsk 
utworzono dwie aglomeracje: - Zagnańsk obsługiwaną przez oczyszczalnię w Bartkowie; - Barcza 
obsługiwana przez oczyszczalnię w Barczy. 
Na terenach nie skanalizowanych istnieją przydomowe oczyszczalnie ścieków i zbiorniki 
bezodpływowe (szamba). 
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1.6.3 Teren objęty inwestycją  
 

 
Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Długojów. 
Gmina Zagnańsk położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Według podziału 
fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego opisywany obszar znajduje się w obrębie Wyżyny 
Małopolskiej, makroregion Wyżyna Kielecka, mezoregion Góry Świętokrzyskie i Płaskowyż 
Suchedniowski. Zlokalizowana jest na terenie powiatu kieleckiego. Od północy sąsiaduje z gminami: 
Stąporków (powiat konecki), Bliżyn i Suchedniów (powiat skarżyski), od północnego wschodu  
z gmina Łączna (powiat skarżyski) od południa z gminą Masłów (powiat kielecki), od południowego 
zachodu z gminą Miedziana Góra (powiat kielecki) i od zachodu z gminą Mniów (powiat kielecki). 
Powierzchnia gminy wynosi 12 437 ha, tj. 124,37 km2 . Rozciąga się na długości około 13,5 km w 
kierunku północ – południe oraz ponad 15 km w kierunku wschód – zachód. 
Zamieszkuje ją 12 703 osób, średnio 102 mieszkańców na 1 km2 . Gmina podzielona jest na 33 
miejscowości, które tworzą 17 sołectw: Bartków, Belno, Chrusty, Długojów, Gruszka, Jaworze, 
Janaszów, Kajetanów, Kaniów, Kołomań, Lekomin, Samsonów, Szałas, Tumlin, Umer, Zachełmie, 
Zagnańsk. Ośrodkiem gminnym jest miejscowość Zagnańsk. 

1.6.4 Warunki gruntowo - wodne w rejonie inwestycji 
Budowa geologiczna: 

Obszar gminy Zagnańsk pokryty jest utworami permsko-mezozoicznymi. Tworzą one osłonę 
paleozoiczną trzonu Gór Świętokrzyskich. Na południowych krańcach gminy odsłaniają się utwory 
dewonu, wypełniające synklinę Barczy. Najstarszymi utworami występującymi na terenie gminy są 
osady kambru środkowego i górnego. Stanowią one kompleks piaskowcowo – łupkowy. Pomiędzy 
Kajetanowem a Barczą występują osady syluru. Tam tworzą się niewielkie wychodnie. Są to utwory 
łupkowo – szarogłazowe. Utwory dewonu są na omawianym obszarze najmłodszymi utworami 
należącymi do paleozoicznego trzonu Gór Świętokrzyskich. Budują go osady piaskowcowo – 
mułowcowe oraz dolomity (Góra Chełmowa). Osady permu odsłaniają się na północ od Kajetanowa. 
Są to czarne wapienie bitumiczne. Nad wapieniami permu zalegają utwory triasu dolnego  
i środkowego. Trias środkowy budują wapienie i dolomity margliste. Utwory starszego podłoża (poza 
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wychodniami) przykryte są osadami czwartorzędowymi. Występują one głównie w dolinach rzek oraz 
w postaci nieregularnych płatów u podnóża wzgórz. Są to z reguły osady piaszczyste, deluwialne. 
Miejscami zalegają gliny zwałowe z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Miąższość osadów 
czwartorzędowych wynosi od kilku do kilkunastu metrów. 

1.6.5 Zapotrzebowanie na wodę, bilans ścieków 
Dla potrzeb opracowania projektu przyjęto normatywne zużycie wody przez mieszkańców 

równy. q=120 dm3 /os*dobę. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobieranej wody. 
 

1.6.6  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych 
dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej.  
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do zbiorczego 
systemu odbioru ścieków. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi  
i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się 
znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem.  
Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

 Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie 
technicznym (nieszczelności), z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, 
wód gruntowych oraz wód powierzchniowych.  

 Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. •  
 
Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

 Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 
inwestycyjnej). 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 
(dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej). 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 
europejskich. 

 Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń ujęć wody 
przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). •  

 
Inne cele Inwestycji  

 Poprawa sprawności i efektywności systemu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków. 
  

1.6.7 Uwarunkowania środowiskowe 
Jeżeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, należy dla projektowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Kanalizacja sanitarna 
W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
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środowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami, budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km klasyfikuje się jako 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i przeprowadza się dla 
niego ocenę oddziaływania na środowisko. 

1.6.8 Przeszkody naturalne i sztuczne. 
 
Kanały sanitarne grawitacyjne i tłoczne przewiduje się zlokalizować w pasach drogowych  

dróg powiatowych i gminnych. 
Na trasie projektowanych kanałów występują cieki wodna oraz rzeka Krasna. Przekroczenia 
kanalizacją cieków oraz rzeki winny być uwzględnione w projekcie budowlanym. 
 

 
 

 
 

1.7 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci prac projektowych oraz robót budowlanych związanych  

z budową sieci kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, 
które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 
technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 
zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 
możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu  
o analizę rzeczywistych warunków pracy 

 Zastosowane do wbudowania materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym.  

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 
wysokim standardem wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ich "agresywnego" 
środowiska pracy. 

 Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 Wszystkie zaproponowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania 
zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o 
wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  
i oznakowanie, 

 Proponowane rozwiązania muszą zapewniać skuteczną ochronę zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

 Proponowane rozwiązania muszą być realne do zrealizowania pod kątem technicznym  
i przystosowane do istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej, z jednoczesnym zwróceniem 
uwagi na zastosowanie rozwiązań optymalnych pod względem kosztów inwestycyjnych  
i eksploatacyjnych. 

 Proponowane rozwiązania powinny zapewnić w przyszłości minimalizację kosztów 
eksploatacji. 

 Proponowane rozwiązania powinny gwarantować sprawne i niezawodne działanie przy 
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minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i kwalifikacji obsługującego personelu. 

 Założenia projektowe powinny dawać możliwość wykonywania zaprojektowanych robót 
etapami (zadaniami). 

Dokumentację projektową należy zaprojektować w oparciu o „Wytyczne eksploatacyjne 
Wodociągów Kieleckich do projektowania i realizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie działania Spółki”. 
 

1.8 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Po dokonaniu analizy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej oraz uwarunkowań 

terenowych i środowiskowych podjęto decyzję o budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Zagnańsk w 
systemie grawitacyjno - tłocznym.  
 

1.8.1 Kanalizacja sanitarna 
W zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 
planowanych do wybudowania odcinków sieci kanalizacyjnej:  
 

Element Średnica    

160 mm  

PVC 

Średnica    

200 mm 

PVC 

Średnica    
dz110 mm 

PE 

Ilość 

  [m] [m] [m] [szt] 

kanał C   1274     

kanał D   841     

rurociąg tłoczny RT-2     2410   

pompownia P-2       1 

Przykanaliki (ONS-y) 150     19* 

RAZEM 150 2115 2410 19 
* - 18 szt. do gospodarstw i 1 szt. do działki niezabudowanej 

 UWAGI: 

 Zaproponowane długości rurociągów są jedynie wartościami orientacyjnymi.  

 W ramach projektu sieci kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować odcinki przykanalików 
(ONS) do granicy każdej zabudowanej i niezabudowanej (każdorazowo uzgadniając jego 
lokalizację z właścicielem posesji) zakończając odcinek korkiem na granicy nieruchomości. 
Przyłącza w ramach projektu i pozwolenia na budowę mają obejmować odcinek od sieci do 
granicy nieruchomości. 

 Włączenia przykanalików do kanałów głównych za pośrednictwem studni rewizyjnych lub 
trójników. 

 Trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjne i tłoczne należy zlokalizować w pasach drogowych 
dróg powiatowych i gminnych. 

 Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasach drogowych (drogi, chodniki itp.), warunki 
odtworzenia nawierzchni należy ustalić z właścicielem lub zarządcą terenu. 

 W przypadku braku możliwości zaprojektowania sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym  
|i konieczności usytuowania jej na gruntach prywatnych, wykonawca winien uzyskać zgody 
właścicieli nieruchomości, na których zaprojektowany będzie system kanalizacji. 
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 Należy przewidzieć wykonanie zasilania energetycznego pompowni, wykonanie drogi 
dojazdowej, ogrodzenia i zagospodarowania terenu pompowni wraz z obiektami 
towarzyszącymi zgodnie w wymaganiami Wodociągów Kieleckich 

 Zadanie wykonać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
odpowiednio dla danego sołectwa 

 Lokalizację przepompowni ścieków przewidzieć na działkach: 

 nr 121 w msc. Długojów – Pompownia P-2 
Do pompowni należy doprowadzić wodociąg zakończony hydrantem – długość sieci 
dn90mm PE ok. 200m. 
Do pompowni należy przewidzieć drogi dojazdowe z kostki betonowej wraz z 
odwodnieniem powierzchni. 
Należy doprowadzić zasilanie elektryczne do projektowanej pompowni. 

 W ramach zadania należy przewidzieć również wykonanie jednego przyłącza 
wodociągowego do działki nr 121 o średnicy 40mm PE o długości ok. 10m. 

 

1.8.1.1 Wymagania materiałowe w stosunku do rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PCV SN 8 (zastosować rury lite) 

łączonych przy użyciu uszczelek gumowych. Średnice rurociągów należy dostosować do ilości 
prowadzonych rurociągiem ścieków, jednak kolektory główne powinny posiadać średnicę minimum 

200mm. Zastosowanie średnicy rurociągu 160 mm PVC SN 8 dopuszcza się na przyłączach 

prowadzących ścieki z posesji. 
Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za 

pomoc zgrzewania doczołowego. Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 
odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne elementy sieci 
kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych 
stratach energii. Średnice kanałów należy zweryfikować na etapie projektu na podstawie obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków i prędkość tłoczenia. Rurociągi powinny zostać 
wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne (komory) kanalizacyjne 
należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika tak, aby ścieki do 
odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy 
PN-B-10729. Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy 
zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach trasy 
należy zlokalizować studzienki odwadniające.  
Co 150 m należy zaprojektować studzienki rewizyjne z trójnikami. Dodatkowo należy przewidzieć 
zasuwy nożowe w studzienkach rewizyjnych przy trójniku na rurociągu tłocznym od strony studzienki 
rozprężnej. Do studzienek zapewnić dojazd ciężkim sprzętem specjalistycznym. 
Włączenie rurociągu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej należy przewidzieć poprzez studnię 
rozprężną. Zaleca się stosować studnię rozprężną zmniejszającą energię strumienia 
przepompowywanych ścieków o konstrukcji: dopływ stycznie po obwodzie, odpływ ze środka studni. 
Przy projektowaniu kanałów wraz z przyłączami, lub wzdłuż istniejącej zabudowy w opracowaniu 
należy uwzględnić trójniki pod planowane przyłącza do poszczególnych nieruchomości. Wymaga się 
stosowania trójników skośnych o kącie 45 stopni. 

1.8.1.2 Wymagania materiałowe w stosunku do studni kanalizacyjnych 
Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 50 mb, należy 
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zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany kierunków, spadków oraz 
w perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach głównych należy zaprojektować studnie 

betonowe 1200 mm. 

Zaleca się projektować i stosować: kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych  
i żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy 
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej 
wytrzymałości klasy C 45/55, wodoszczelności W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności 
F150, z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami. 
Wymaga się projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi 
przejściami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych należy stosować montowane fabrycznie 
stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane tworzywem 
sztucznym. 
Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi 
całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego. Urządzenia i wszelkie elementy 
wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję (ze stali 
kwasoodpornej). 
Na kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane tylko włazy zgodne z normą PN-EN 124:2000 o 
odpowiedniej klasie wytrzymałości i średnicy DN 600 mm. Włazy muszą być osadzone w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się. Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. 
śrubami). W przypadku włazów szczelnych dopuszcza się włazy z ryglami. Poza pasem drogowym 
należy stosować włazy z wypełnieniem betonowym. W pasach drogowych należy stosować włazy  
z żeliwa szarego. 
 

1.8.1.3 Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków 
Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

 ciągły i niezawodny odbiór ścieków 

 niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 
Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą wynikać z obliczeń 
hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w dopływie w różnych porach doby, 
dopływy wód obcych oraz różnice wysokości terenu przepompowni i studni rozprężnej. W przypadku 
lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzyska 
stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownię ścieków wraz  
z koniecznym dojazdem.  
Na terenie pompowni należy zaprojektować: 
1. zbiornik retencyjny, 
2. odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie przed napływem wód  

z przyległych terenów,  
3. podwyższenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, 
4. miejsce postojowe i dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu 

ciśnieniowego o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m; umożliwiający dojazd do komory 
pompowni oraz do separatorów części stałych w celu ich czyszczenia,  

5. dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m; promienie łuków drogi 
dojazdowej należy dostosować do pojazdów o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m,  

6. ogrodzenie ażurowe z wysięgnikami z drutem kolczastym wraz z bramą wjazdową i furtką. 
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Ogrodzenie powinno być zabezpieczone trwale przed korozją,  
7. separator części stałych na rurociągu grawitacyjnym przed pompownią projektować tuż przed 

komorą pompowni a za zbiornikami retencyjnymi analizując zgodnie z kierunkiem napływu 
ścieków. Umieszczenie separatora przed zbiornikami retencyjnymi w przypadku niedrożności 
kraty powodowałoby pozbawienie retencji zbiornikowej ścieków. Krata w komorze separatora 
powinna być wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na całej szerokości komory min 
1200 mm i zakryta od góry kratami pomostowymi zdejmowanymi. Kratę należy wykonać  
z płaskownika o wymiarach 30x6 mm, w rozstawie co 50 mm, oraz wysokości 500 mm. Zasuwa 
nożowa powinna znajdować się na odcinku kanału między zbiornikami retencyjnymi  
a separatorem zanieczyszczeń stałych, gdyż podczas remontów bądź konserwacji w komorze 
pompowni lub krat, zamknięcie zasuwy będzie umożliwiało wykonanie wyżej wymienionych 
zadań bez pozbawienia retencji zbiornikowej, 

8. włazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne wyposażone 
w filtry odorantów, 

9. oświetlenie obiektu,  
10. powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiane trawą na warstwie humusu,  
11. hydrant na terenie pompowni, lub na sieci wodociągowej w odległości do 50m od pompowni,  

z osobną komorą zasuw,  
12. pompownie powinny być wpięte w system monitoringu i sterowania. Poszczególne sygnały 

przekazu danych oraz sterowania powinny być wcześniej uzgodnione z eksploatatorem,  
13. nad komorą pompowni należy zaprojektować ramy stałe ze zbloczem zdejmowalnym do 

wyciągania pomp. 
Zbiornik pompowni : 

1. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Należy sprawdzić stateczność 
zbiornika na wypór wody gruntowej.  

2. Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji  
w środowisku wód gruntowych i ścieków. „Wodociągi Kieleckie” zalecają zbiorniki 
wykonane z polimerobetonu dla pompowni dużych i średnich oraz z PE dla pompowni 
małych. 

3.  Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane  
 materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 

Pompy: 
1. Należy projektować pompownie z minimum 2 pompami pracującymi naprzemiennie, 

przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych ścieków 
2.  Dobór pomp powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności.  
3. Współczynnik nadwyżki wysokości podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej 

pompowni należy przyjmować w granicach 1,15  1,20 w przypadku pompowni małych  

i średnich lub 1.10 1.15 w przypadku pompowni dużych. 
4. Minimalna średnica wolnego przelotu pompy nie może być mniejsza niż 80 mm dla pompowni 

dużych i średnich oraz 50 mm dla pompowni małych.  
5. Dla pompowni dużych i średnich należy stosować pompy z wirnikami otwartymi 

przystosowanymi do cieczy zawierających domieszki stałe lub długowłókniste. 
6.  Dla przepompowni małych należy stosować pompy bez rozdrabniaczy (z wolnym przelotem).  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pomp z rozdrabniaczem. 
7.  Sterowanie pracą pomp powinno odbywać się automatycznie w oparciu o pomiar przez sondę 
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hydrostatyczną ilości ścieków w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy 
powinny pracować w systemie automatycznym poprzez wyłączniki pływakowe. 

 

Armatura 
1. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę odcinającą 
nożową. 
 2. Rozwiązania powinny gwarantować możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury  
w przypadku konieczności jej wymiany.  
 

Wewnętrzne rurociągi tłoczne  
1. Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych ze 
stali kwasoodpornej o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego przelotu 
zastosowanych pomp. 
 2. W miejscach przejść rurociągów przez ścianę zbiornika pompowni należy projektować przejścia 
szczelne. 
 3. Wszelkie elementy wyposażenia przepompowni niezbędne do prowadzenia prawidłowej 
eksploatacji obiektu, takie jak: drabiny złazowe, pomosty robocze, prowadnice, itd. powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 

 

Drogę dojazdową do pompowni oraz  utwardzenia na działce pompowni w granicach ogrodzenia  
wykonać z kostki betonowej min. B-35. Chodniki i opaski z kostki na podsypce piaskowej 
zagęszczonej – stabilizowanej cementem. Obrzeża betonowe 8/30 na podsypce cementowo piaskowej 
1:4, spoiny wypełnione zaprawą 1:2. 

 

Teren pompowni ścieków przewiduje się ogrodzić. Należy zaprojektować ogrodzenie z paneli 
wykonanych z drutów ocynkowanych i powlekane PVC, z wysięgnikami stalowymi i drutem 
kolczastym z bramą wjazdową.  

Wstępnie dobrano: 

Pompownia P-2 

Parametry pomp: 

Q=4 l/s, H=63m, P=22kW 

Ww. parametry pomp są orientacyjne. Szczegółowego doboru pomp należy dokonać na etapie 
projektu budowlanego, po przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych. 

1.8.1.4 Zasilanie w energię elektryczną pompowni ścieków. 
POMPOWNIA P2 

Moc pompy – 22kW. Moc pompowni –23kW 

Preferowana moc przyłączeniowa dla zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia podczas rozruchu 
pompy – 40kW. 
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Projektowana pompownia o mocy 22 kW zasilana będzie ze złącza pomiarowego zlokalizowanego  
w pobliży stacji transformatorowej w odległości około 550m od projektowanej pompowni. W celu 
zasilania pompowni na istniejących słupach linii napowietrznej NN będzie podwieszony przewód 
zasilający AsXSn4x70. Końcowy odcinek wzdłuż drogi dojazdowej do pompowni należy wykonać 
jako linie kablową. Przewód doprowadzony będzie do rozdzielni pompowni RP. Ze względu na 
dodatkowe obciążenie linii napowietrznej krańcowe słupy będą do wymiany. Rozdzielnia pompowni 
będzie wolnostojąca zlokalizowana w pobliżu pompowni. W rozdzielnicy pompowni RP będzie 
wtyczka stała umożliwiająca podłączenie przewoźnego agregatu prądotwórczego.  Rozdzielnia będzie 
w wykonaniu szczelnym z następującym wyposażeniem: 

 Wyłącznik główny 

 Przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 Wtyczkę stacjonarną do podłączenia agregatu prądotwórczego przewoźnego  

 Zacisk uziemiający do podłączenia uziemienia agregatu przewoźnego  

 Sygnalizację powrotu napięcia z sieci energetyki zawodowej,  

 Ochronę przeciwporażeniową (wyłączniki różnicowo prądowe)  

 Ochronę od przepięć,  

 Gniazdo remontowe 3-fazowe,  

 Gniazdo remontowe 1-fazowe,  

 Gniazdo 24 V z transformatora bezpieczeństwa,  

 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym 

 Zabezpieczenie fabrycznej  szafy sterowniczej pompowni 

 Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 
Rozdzielnię fabryczną pompowni oraz połączenie kablowe z pompami i czujnikami dostarcza i 
wykonuje dystrybutor pompowni.  

Do oświetlenia terenu pompowni zaprojektowano jedną oprawę słupową LED 5000-6500K, 
110 W IP65. Oprawa zasilana będzie kablem YKY3x1,5 z rozdzielni pompowni RP. Oprawa będzie 
na wysięgniku o długości 0,5 m ocynkowany, zamocowanym na słupie  ocynkowanym o wysokości 
7m. Słup posadowić na typowym fundamencie. Zabezpieczenie oprawy będzie bezpiecznikiem 
topikowym w tabliczce słupowej. Połączenie oprawy z zabezpieczeniem wykonać przewodem 
YDY3x1,5 mm2. Słup uziemić bednarką FeZn25x4 i połączyć z uziomem rozdzielni pompowni. 
Lampa włączana będzie czujnikiem zmierzchowym hermetycznym. Czujnik umieścić pod osłoną  
w celu wyeliminowania wpływu oświetlenia sztucznego na działanie czyjnika. 

 
Ochrona od porażeń 

  Zastosowana ochrona od porażeń obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim  
i pośrednim. Ochronę przed dotykiem pośrednim uzyskano przez stworzenie warunków szybkiego 
wyłączenia zasilania obwodu w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego bezpiecznego 
w układzie sieciowym TN- S. Warunki szybkiego wyłączenia zapewniono przez odpowiedni dobór 
zabezpieczeń i przekroju przewodów oraz dodatkowo przez zastosowanie wyłącznika różnicowo-
prądowego o prądzie wyłączalnym 30mA. Rozdzielenie przewodu N- PE wykonać w złączu 
pomiarowym. Punkt rozdzielenia przewodów uziemić – wartość uziemienia max 10 Ohm. 
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1.8.1.5 Zbiorniki retencyjne  
 
Projektując przepompownie ścieków należy przewidzieć konieczność awaryjnego przetrzymania 

ścieków przez okres minimum 5 godzin w zbiorniku retencyjnym. 

1.8.1.6 System monitoringu. 
Należy zaprojektować i wykonać system monitoringu j sterowania, który obejmować będzie 

pompownię ścieków P-2. Do transmisji danych ze sterownika PLC do nadrzędnego systemu SCADA 
wykorzystać należy połączenie GPRS realizowane poprzez modem GPRS .  

Obiekty (szafy sterownicze pompowni ścieków) należy wyposażyć w sterowniki PLC wraz  
z modemem GPRS. Stacja dyspozytorska jest umiejscowiona w ZUW w Zagnańsku. Stacja ta jest 
wyposażona w modem GPRS, przez który realizowana będzie komunikacja z obiektami. 

Pomiary lokalne z pompowni ścieków zbierane będą ze sterownika PLC, który będzie 
zainstalowany w szafie sterowniczej pompowni ścieków. 
Dane przesłane z obiektów prezentowane będą i archiwizowane w stacji dyspozytorskiej. 
Dyspozytornia systemu monitoringu korzystać będzie z oprogramowania, które umożliwi 
monitorowanie stanu pompowni ścieków w oparciu o dane zebrane z obiektów. 
Dane będą przesyłane z obiektów do dyspozytorni w odpowiedzi na zapytanie z dyspozytorni. 
 

1.8.1.7 Roboty drogowe 
 
Przy realizacji zadania należy przewidzieć konieczność demontażu istniejących nawierzchni 

asfaltowych, a także nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Rozebrane nawierzchnie po wykonaniu 
robót instalacyjnych  należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi tłuczniowej po wykopach wykonać należy zgodnie  
z wytycznymi: 

 nawierzchnię żwirową z kruszywa rozściełanego mechanicznie o gr. 20 cm, 

 nawierzchnię z tłucznia kamiennego o gr. 7 cm, 
 

Odbudowę warstw jezdni, nawierzchni i poszczególnych warstw podbudowy dróg 
powiatowych po wykopach należy wykonać zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarządu Dróg w 
Kielcach zawartymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wymagane jest 
również odtworzenie rowów drogowych i  zjazdów. 
Odtworzenie rowów należy wykonać poprzez umocnienia dna i skarpy rowu płytami chodnikowymi 
na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, powyżej obsianie mieszanką traw. Odtworzenie pobocza na 
odcinku projektowanego kanału należy wykonać z tłucznia gr. 15 cm. 
Konstrukcja odbudowywanych zjazdów: 

 warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 

 podbudowa cementowo – piaskowa grubości 15cm 
W przypadku uszkodzenia istniejących przepustów, przepusty pod zjazdami do posesji wykonać z rur 

żelbetowych o średnicy 500. Na wlocie i wylocie zastosować ścianki czołowe prefabrykowane  

z betonu klasy B-20. Przepusty układać na fundamencie z pospółki grubości 25 cm. 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, która posłuży 

do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia 
na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne 
materiały wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego zakresu 
robót. Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi 
sieciami kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia poszczególnych 
właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej o wyrażeniu zgody na 
dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (w przypadku konieczności zlokalizowania 
kanalizacji na terenach prywatnych). 
  

2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowych 
do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac projektowych 
przewidzianych w Zamówieniu. 
 

2.1.2 Dokumentacja geologiczno - inżynierska 
 Wykonawca w ramach Zamówienia zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej 

dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego 
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. 
Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 

 

2.1.3 Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również wariantów 
materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych rozwiązań. Podczas 
wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 
zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji 
realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej 
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z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 
aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 

 techniczny, 

 technologiczny, 

 trwałości przyjętych rozwiązań. 
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z aktualnymi 
przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub cen, Wykonawca 
kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania 
potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi 
o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy opracowań 
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca 
dla celów, jakim te opracowania służą. 
 

2.1.4 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 
Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentację projektową składającą się  

z następujących elementów: 

 Projektu Budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę  (PB), 

 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 

 Projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

 Projektu odtworzenia nawierzchni, 

 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

 Operatu wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagany odrębnymi przepisami) przy przejściu pod 
ciekami wodnymi i rzeką,  

 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia (jeżeli 
będzie wymagana odrębnymi przepisami). 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje 
się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z późn. 
zmian). 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego wskazanych 
w niniejszym PFU wskazanych w niniejszym PFU Wykonawca uzgodni z operatorem sieci 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych 
elementów istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych 
elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że 
ww. parametry zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności 
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. 
z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających: 

 opinię geotechniczną, 
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 dokumentację badań podłoża, 

 projekt geotechniczny. 

2.  wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego: 

 sieci kanalizacji sanitarnych, 

 obiektów sieciowych, przepompowni ścieków, 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
4. opracowanie operatu wodnoprawnego. 
5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 
możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 
zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 
wnikliwości i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz 
niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich przepisów dla 
projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
 

2.1.5 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i 
decyzji administracyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne 

i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, robót budowlanych przez Zamawiającego (np. operaty, 
pozwolenia, itp.). Wszystkie decyzje i pozwolenia w dniu zakończenia przez Wykonawcę prac 
projektowych powinny posiadać klauzulę prawomocności. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie 
koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów  
i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również pisemne zgody właścicieli 
nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych na obszarze ich nieruchomości. 
 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni 
i w pobliżu drzew (jeśli jest wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 
Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie oferty 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników  

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót  
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drogach powiatowych i gminnych, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 
wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

 uzyskanie uzgodnienia w Wodociągach Kieleckich, Projektu Budowlanego; w imieniu 
Zamawiającego. Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,  

 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,  

 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 
Zamawiającego i Wodociągów Kieleckich.. 

 

2.1.6 Plan Prób Końcowych 
 
Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan 

Prób Końcowych. 
Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych 
przez Inżyniera. 
Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał 
będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie  
i zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 
Zamawiającego. 
Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. 
W każdym przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub 
sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci 
Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
 

2.1.7 Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób 
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora 
Projektu. Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV, 
Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
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dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych . 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne  
z wymaganiami ośrodka). 
Dokumentacja powykonawcza powinna  zawierać m.in. : 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 
statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane 
na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy 
roboty zostały  wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi 
posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej  
i kartograficznej) 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym 

 Pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót 

 Protokoły odbiorów częściowych i końcowy 

 Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej 

 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu 

 Protokół ze zgrzewania rur PE 

 Protokół z badań pobranych próbek 

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki wymóg 
postawił 

 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 
połączeniowych i istotnych robót zanikowych 

 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

 Dziennik budowy 

 Wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski 
Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. Czynności 
nadzoru autorskiego muszą być wykonywane 
przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 20.1.3 
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity –  
z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności 
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realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity – z późniejszymi 
zmianami)). 
b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do 
pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 
c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych 
w  niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w 
realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt  
w Dokumentacji projektowej lub 
wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane. 

2.1.9 Forma projektu budowlanego (PB). 
 

Kompletna dokumentacja „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami 

towarzyszącymi w msc. Długojów gm. Zagnańsk w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.” 
ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 
Zakresu prac projektowych  powinien obejmować: 
 

1.  ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych dla 
odpowiedniej kategorii geotechnicznej zawierających: 

 opinię geotechniczną, 

 dokumentację badań podłoża, 

 projekt geotechniczny. 

2.  wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego: 

 sieci kanalizacji sanitarnych, 

 obiektów sieciowych, przepompowni ścieków, projekt zasilania, projekt drogi dojazdowej i 
zjazdu 

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień. 
4.  opracowanie operatów wodno - prawnych. 
5.  opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego. 
6.  opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.2.1 Wymagania materiałowe dla sieci kanalizacji sanitarnej 
Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach kontraktu 
muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
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 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej – 
Wodociągów Kieleckich 

 nowe i nieużywane, klasy I. 

2.2.2 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
Odbiory techniczne wykonanego odcinka i sprawdzenie jego szczelności winny odbywać się 

w otwartym wykopie metodą monitoringu. Projektując sposób wykonywania kanalizacji sanitarnej 
w zależności od warunków należy wziąć pod uwagę zarówno metody bez rozkopowe jak i prace 
w wykopie. Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 
wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

 charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, 
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 
gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

 materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne 
może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 
wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 

 minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od 
średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, 
sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury 
gruntu); 

 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 
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1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiOR) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
kanalizacyjnymi (ONS) i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Długojów gm. Zagnańsk. 

Jako obiekty towarzyszące zaprojektowano: 

 1 przepompownia ścieków na sieci; 

 2 przyłącza wodociągowe na działkach nr. 62 i 121. 

 Wodociąg doprowadzony do pompowni ścieków zakończony hydrantem 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

STWiOR będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze 
Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z przepisami  ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 19, poz. 177). 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR. 

Inwestycja obejmuje roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z obiektami towarzyszącymi. 

Charakter obiektu przewiduje następujące roboty: 

Roboty ziemne 

 wykopy, przekopy, przewierty 

 odwodnienie wykopów 

 szalowanie wykopów 

 zasypanie  wykopów wraz z zagęszczeniem zasypki 

 dowóz gruntów sypkich w celach technologicznych 

 wywóz nadmiaru gruntu 
 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Roboty instalacyjno - montażowe 

Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U 200mm; PVC-U 160mm ze ścianką litą 200x5,9 
i 160x4,7 o klasie SN8. 

 studnie  żelbetowe ø1200 
 studnie rozprężne jako żelbetowe ø1200 
 studnie żelbetowe ø1500 jako separatory części stałych 
 studnie kontrolne na rurociągu tłocznym jako żelbetowe ø1200 co ok. 150 m 
Studnie Ø1200 mm wykonać z elementów żelbetowych prefabrykowanych o 

połączeniach na uszczelkę gumową. W studniach tych przejścia rurociągów przez ściany studni 
wykonać jako szczelne dla rur gładkościennych PVC-U oraz rur dwuściennych.  
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Studzienki włazowe zapewniają dostęp do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych 
przez personel poprzez zamontowane stopnie złazowe. Stopnie wykonać z prętów stalowych 
średnicy 30mm zabezpieczone antykorozyjnie lub jako żeliwne fabrycznie wbudowane w kręgi. 

W przypadku projektowania przepadu w studniach z kręgów betonowych łączonych na 
uszczelkę gumową, otwór kaskady powinien być wykonany w odległości ok. 0,15 m od krawędzi 
złącza kręgów. 

Studnie rozprężne należy wykonać na końcówkach rurociągów tłocznych. Adaptowano 
je z typowych studni kanalizacyjnych żelbetowych o średnicy ø1200.. Służy on do 
zminimalizowania energii pompowanych ścieków. 

Do studni przełazowych zaprojektować włazy kanałowe ø600 mm, o klasie D400, w 
drogach i nawierzchniach o zmiennym obciążeniu kołowym, oraz o klasie B125 w terenach 
zielonych. Do regulacji wysokościowej włazów  w zakresie 0 – 30 cm zastosować betonowe 
pierścienie dystansowe.  

Studzienki kontrolne ø1200 wykonać  jako żelbetowe włazowe. W studniach 
zastosowanć zasuwy nożowe zamontowane na trójnikach żeliwnych równoprzelotowych. Zasuwy 
na odgałęzieniu projektowanego trójnika zakończyć kołnierzem ślepym. 

 
Rurociąg ciśnieniowy wykonać zgodnie z projektem z rur PE100 SDR17. 
Wstępnie dobrano: 

 
 PE100 SDR17 d=110mm     L = 2410m 
 Długości i średnicę rurociągów ustalić w projekcie budowlanym. 

Po trasie projektowanej kanalizacji zaprojektować i wykonać  przepompownię ścieków. 

(w razie konieczności możliwe jest zastosowanie większej liczby przepompowni). 

Lokalizacja pompowni: 

 Przepompownia P2  –    dz. nr ewid. 121obręb Dugojów 
 

W zakres zadania wchodzi wykonanie 1 szt. przyłącza energetycznego NN do 
projektowanej pompowni ścieków, oraz doprowadzenie wodociągu dn90mm PE do pompowni 
– ok. 200m. 

Roboty drogowe 

Przy realizacji zadania należy przewidzieć konieczność rozbierania istniejących nawierzchni 
asfaltowych, a także nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Rozebrane nawierzchnie należy 
wówczas odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi asfaltowej (będącej własnością Gminy 
Zagnańsk) po wykopach należy wykonać zgodnie z wytycznymi: 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm  
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 podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego gr. 20 cm na podłożu zagęszczonym, 

 warstwę wiążącą z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej gr. 6 cm, 

 warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej gr. 4 cm, 
 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi tłuczniowej po wykopach wykonać należy 
zgodnie z wytycznymi: 

 nawierzchnię żwirową z kruszywa rozściełanego mechanicznie o gr. 20 cm, 

 nawierzchnię z tłucznia kamiennego o gr. 7 cm, 
 

Część trasy kanalizacji przebiega również w drodze powiatowej jak i jej poboczu. 
Odbudowę warstw jezdni, nawierzchni i poszczególnych warstw podbudowy po wykopach 
należy wykonać zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach zawartymi  w 
decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym. Wymagane jest również 
odtworzenie rowów drogowych i wykonanie zjazdów. 

Odtworzenie należy wykonać poprzez umocnienia dna i skarpy rowu płytami 
chodnikowymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, powyżej obsianie mieszanką traw. 
Odtworzenie pobocza na odcinku projektowanego kanału należy wykonać z tłucznia gr. 15 cm. 

Konstrukcja odbudowywanych zjazdów: 

 warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 
grubości 15 cm 

 podbudowa cementowo – piaskowa grubości 15cm 
W przypadku uszkodzenia istniejących przepustów, przepusty pod zjazdami do posesji 

wykonać z rur żelbetowych o średnicy ø400. Na wlocie i wylocie zastosować ścianki czołowe 
prefabrykowane z betonu klasy B-20. Przepusty układać na fundamencie z pospółki grubości 25 
cm. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, 
obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
określonym w umowie na wykonanie robót.  

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. 
Koszty związane z wystąpieniem o zgodę na zamkniecie ulicy, opłaty związane z wyłączeniem 
części pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania pasa 
drogowego w czasie robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę 
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kontraktową. Wykonawcę obciążają również koszty związane z ewentualnym nieterminowym 
przywróceniem pasa drogowego do ruchu. 

1.4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I STWiOR. 

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu. 
W zależności od potrzeb i postępu robót Projekt Organizacji Ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone 
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego 

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenie przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, możliwością powstania pożaru 

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
powstałym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy Wykonawca powinien 
uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących 
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właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego 
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym 
związane nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.4.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment robót w obrębie 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.4.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.1.0. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5. MATERIAŁY 

1.5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA 

Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i STWiOR. 
Powinny mieć one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz 
pozytywną ocenę higieniczną. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.5.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

1.6. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w STWiOR. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST, Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



Strona 36 z 109 
 

Jeżeli STWiOR przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Zamawiającego nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone. 

1.7. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie 
Zamawiającego będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.8. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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1.9.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu, lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.9.2. OBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  

Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
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1.9.3. BADANIA I POMIARY. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 

1.9.4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.9.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.9.6. PROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat 
lub świadectwo zgodności producenta. 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiOR to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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1.10. DOKUMENTY. 

1.10.1. DZIENNIK BUDOWY. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót. 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

 uwagi i polecenia Zamawiającego 

 datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót. 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 

 stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza) w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi. 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości 
materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał  

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.10.2. KSIĘGA OBMIARU 
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzone są w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie. 

1.10.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

1.10.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY 

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty: 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły z odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję związaną z robotami. 

  
1.10.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW. 

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 
do wglądu na jego życzenie. 

1.11. OBMIAR ROBÓT. 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robót w 
określonych zadaniach zgodnie z Wykazem Cen. W związku z powyższym Roboty nie podlegają 
obmiarowi. 

 

1.12. ODBIÓR ROBÓT. 

1.12.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) 
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1.12.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
pracy. 

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację 
powykonawczą oraz ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 

1.12.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.12.4.  ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 1.12.5. 

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
STWiOR. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, lub niezakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

1.12.5.  DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

Dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  

 Pozwolenie na budowę/zgłoszenia 

 Inwentaryzację powykonawczą 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych 
z STWiOR,  

 aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWiOR, 

 sprawozdanie techniczne. 

 geodezyjną dokumentacje powykonawczą, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony 
zostanie odbiór ostateczny. 

 
1.12.6. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr 130; poz.1389), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. Nr 202; poz. 2072, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47; poz. 401, 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207; poz2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 
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 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19; poz.177) z 
późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 



Strona 44 z 109 
 

 

ST – 01  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

 

 

KOD GŁÓWNY CPV 45111200-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC I DRÓG 
 

1.1. WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką nawierzchni ulic w celu wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną. 
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Jak wspomniano w punkcie 1.3 ST-00 ( Roboty drogowe) niniejszej specyfikacji, część 
trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w pasach drogowych dróg gminnych i 
powiatowych. Projekt przewiduje miejscowo konieczności rozbierania istniejących nawierzchni 
asfaltowych a także nawierzchni gruntowych i tłuczniowych. Rozebrane nawierzchnie należy 
wówczas odtworzyć do stanu pierwotnego.  

Rozbiórce będzie podlegać droga o nawierzchni asfaltowej łącznie z podbudową oraz 
nawierzchnia drogi tłuczniowej i gruntowej. Szerokość pasa do rozbiórki nie większa niż 
szerokość wykopu pod kanał sanitarny. Przejścia poprzeczne w nawierzchni asfaltowej dróg 
gminnych i powiatowych zostaną wykonane metodą bezwykopową.  

1.2. SPRZĘT. 
Do wykonania robót można stosować taki sprzęt jak: młoty pneumatyczne, spalinowe 

sprężarki powietrza, równiarki, spycharki, ładowarki. Roboty można również wykonywać 
ręcznie. 

1.3. TRANSPORT 
 

Materiały pochodzące z rozbiórki i nie przeznaczone do wbudowania wywiezione 
zostaną poza teren budowy, powinny one być wywożone równolegle do postępu robót 
rozbiórkowych. Do wywozu materiałów można używać dowolnych środków transportowych 
takich jak: ciągniki z przyczepami, samochody samowyładowcze lub skrzyniowe. Koszty 
składowania materiałów z rozbiórki oraz ich ewentualnej utylizacji powinny być wliczone w 
cenę kontraktową. 

1.4. WYKONANIE ROBÓT. 
W założeniach do kosztorysowania przyjęto, że roboty rozbiórkowe wykonywane będą 

sprzętem mechanicznym, grubość rozbieranej podbudowy z betonu przyjęto na 12 cm, grubość 
podbudowy z kruszywa kamiennego na 20 cm oraz podsypki piaskowej o miąższości warstwy 
15 cm   

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić podbudowy i 
nawierzchni, które nie będą rozbierane.  

Materiały uzyskane z rozbiórki wywiezione zostaną poza plac budowy na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych. 

 

1.6. OBMIAR ROBÓT 
Rozbieraną nawierzchnię i podbudowę mierzy się w m2, a wywóz materiałów z rozbiórki 

w m3 zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.11. ST-00  niniejszej specyfikacji. 

1.7. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 
1.12. ST-00  niniejszej specyfikacji. 

2. WYKONANIE WYKOPÓW ORAZ ICH ZABEZPIECZENIE I ZASYPANIE 
 

2.1. WSTĘP. 
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją wykopów dla potrzeb ułożenia kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy 
kanalizacyjnych. 

2.2. SPRZĘT. 
Do wykonania wykopu, który można wykonać mechanicznie, używana będzie koparka o 

pojemności łyżki 0,25 - 0,60 m3, a do jego zasypania spycharka na podwoziu ciągnika 
kołowego. Wykop zagęszczany będzie zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, 
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. Wykonawca jest 
całkowicie odpowiedzialny za wybrane przez siebie metody robót i sprzęt w celu uzyskania 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia. 

2.3. TRANSPORT 
Grunt odwożony będzie samochodem samowyładowczym o ładowności do 10 t. Ilość 

środków transportu powinna być dostosowana do objętości gruntu, technologii odspajania i 
załadunku oraz do odległości transportu. 

Grunt powinien być przewieziony na miejsce składowania niezwłocznie po jego 
pozyskaniu. 

2.4. WYKONANIE ROBÓT. 
2.4.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT. 
Na całej długości wykop poniżej głębokości 1,10 m będzie wykonywany jako 

wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych i szerokości 1,0 m, w miejscach studni 
kanalizacyjnych zostanie on poszerzony do 2,5 m. Ściany wykopów liniowych zabezpieczone 
będą skrzyniami szalunkowymi stalowymi w systemie BOX lub OWS. 

Dla zabezpieczenia rurociągu tłocznego z PE zastosować  betonowe bloki oporowe 
zlokalizowane w załamań przewodów. Elementy betonowe należy posadowić  na starannie 
wyrównanym i zagęszczonym gruncie. 

 Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych służb. Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg 
urządzeń podziemnych wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót 
w pobliżu przebiegających obok wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te 
należy okresowo wyłączyć. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub przewody, 
elementy sieci bądź instalacji (nie pokazane na planie sytuacyjno wysokościowym) należy je 
zabezpieczyć i powiadomić właściwego użytkownika. 
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2.4.2. WYZNACZENIE ROBÓT. 
Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na 

osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Kołki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy, osiach wszystkich studzienek i trójników. Na odcinkach prostych paliki 
powinny być zabite co 30-50m, jednak nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu 
stronach wykopu wbija się kołki świadki tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót 

2.4.3. WYKONANIE WYKOPU. 
Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie jedynie 

w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,5m od skrzyżowania 
w każdą stronę, wykop powinien być wykonywany ręcznie. W założeniach do kosztorysu 
przyjęto, że nadmiar gruntu wywieziony zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora do 8 km 
od placu budowy. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wód z wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonywać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić 
warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej 20cm, przy ręcznym 
wykonywaniu robót pozostawiona warstwa gruntu powinna mieć grubość 5cm. Nie wybraną 
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania podsypki i robót montażowych. 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunty przed 
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3cm dla gruntów 
zwięzłych, 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości 
wykopu wynosi 5cm 

Drabiny umożliwiające zejście do wykopu powinny być usytuowane nie rzadziej, niż co 
20m. Powinny mieć one szczeble, co 30 - 40cm i być przymocowane do deskowań tak, aby nie 
groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1m ponad terenem i 
ustawione w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

2.4.4. ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU. 
Ściany wykopu zabezpieczone będą w technologii szalunków stalowych skrzyniowych w 

systemie BOX lub OWS.  

Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 

 górne krawędzie wyprasek przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15m 
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ponad teren 

 wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch 
przy nim lub, gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia 

 stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym, zejściem 
pracownika do wykopu 

 pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m 
 może odbywać się po zabezpieczeniu ścian wypraskami 

 w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu szalowanego 

 w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy 
zbudować pomost 

 schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

 

2.4.5. ZASYPANIE WYKOPU. 
Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie, a wykop 

wykonany ręcznie zasypany będzie również ręcznie. Z uwagi na niekorzystne parametry 
geotechniczne gruntów tworzących podłoże dróg i ulic, grunty w obrębie tych dróg należy 
usunąć i zastąpić gruntem sypkim z odpowiednim jego zagęszczeniem zgodnie z normami 
branżowymi. Wykopy w pasach drogowych oraz w terenach przewidzianych do ruchu 
kołowego należy zasypać gruntem mineralnym sypkim dowiezionym (pełna wymiana gruntu). 

Grunt z urobku nadaje się do zasypki wykopów po kanalizacji sanitarnej i przyłączach 
kanalizacyjnych w miejscach poza pasem drogowym. Zasypanie wykopu powinno być 
wykonane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze wykonanej kanalizacji i przyłączy 
kanalizayjnych.  

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. Używany do zasypania grunt powinien być nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń. 

Zasypki wykopów dokonywać po inwentaryzacji geodezyjnej kanału sanitarnego. 
Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 50cm, zagęszczając każdą warstwę. Do 
układania następnej warstwy można przystąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego 
wykonania i zagęszczenia warstwy poprzedniej. Każda warstwa gruntu powinna być jak 
najszybciej zagęszczona po jej ułożeniu. Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być 
zbliżona do optymalnej. Jeśli wilgotność jest mniejsza niż 0.8 wartości wilgotności optymalnej, 
zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od 
wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt należy osuszyć. 

W obrębie pasa drogowego wykop zasypać gruntem sypkim mineralnym warstwami o 
miąższości 30cm do wartości wskaźnika zagęszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i 
normami branżowymi w zakresie budowy dróg. Wielkość wskaźnika zagęszczenia w zależności 
od rangi drogi. Po dokonaniu zasypki kanalizacji należy na bieżąco kontrolować uzyskaną 
wartość wskaźnika zagęszczenia.  

Sposób i metodę badań wskaźnika zagęszczenia gruntu ustalić z zarządcą drogi. Jeżeli 
badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
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powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie 
zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile 
Zamawiający nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

2.4.6. KONTROLA JAKOŚCI i PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w 

punkcie 1.9. cz.I niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na: 

 sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, STWiOR i zaleceniami 
Zamawiającego  

 sprawdzeniu zgodności wykonania robót z uwzględnieniem tolerancji określonych w 
niniejszej specyfikacji 

 

Ze szczególną starannością należy sprawdzić jakość zastosowanych materiałów 
i dokładność wykonania odeskowania ścian wykopów. 

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia powinno wykonać się zgodnie z normą BN-77/8931 
02. 

2.4.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1metr sześcienny wykonanych robót, 

a jednostką obmiarową umocnienia ścian jeden metr kwadratowy. 

Obmiar robót nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. 

2.4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z STWiOR p 1.12. ST-00. Roboty 

ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli 
wszystkie wyniki badań okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdy choć jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, 
Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić 
je do ponownego odbioru. 

3. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
3.1. WSTĘP. 

 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia wykopów dla potrzeb 
ułożenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 
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Odwodnienie wykonywane będzie za pomocą zestawów igłofiltrów wpłukiwanych w 
rurze obsadowej z obsypką żwirową.  

Odwadnianie powinno być rozpoczęte przed przystąpieniem do robót ziemnych, po 
obniżeniu lustro wody gruntowej powinno znajdować się poniżej dna wykopu. Woda z 
pompowania odprowadzana będzie za pomocą rurociągów stalowych o średnicy 200 mm do 
rowów deszczowych. 

3.2. SPRZĘT. 
Do odwodnienia używane będą zestawy igłofiltrów z agregatami pompowymi z pompą 

100 PJM 250, z silnikiem o mocy 5,5 KW. Pompy posiadają wydajność maksymalną 70 m3/h 
przy wysokości podnoszenia równej 20 m.  

Na budowie powinien znajdować się również agregat awaryjny. 

Pompy zasilane będą z linii energetycznej NN przebiegającej wzdłuż tras wykopów po 
zawiadomieniu i zgodzie gestora sieci energetycznej. Jako rezerwowego źródła energii 
elektrycznej należy używać trójfazowego agregatu prądotwórczego, przewoźnego o mocy 20 
kVA. 

3.3. TRANSPORT. 
Do transportu sprzętu i materiałów należy używać samochodu skrzyniowego 

o ładowności do 5t oraz samochód samowyładowczy również o ładowności do 5t. 

 

3.4. MATERIAŁY. 
Do wykonania obsypki igieł używany będzie żwirek filtracyjny. Kolektor 

odprowadzający wodę wykonany będzie z rur stalowych kołnierzowych o średnicy 200mm do 
odcinania wody służyły będą zasuwy kołnierzowe Ø 150 na ciśnienie 1,0 MPa. 

 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 
Igłofiltry należy wpłukiwać zgodnie z projektem odwodnienia opracowanym dla zadania 

po obu stronach projektowanego wykopu. Łącznie  Igłofiltry powinny mieć średnicę 32 mm 
oraz długość roboczą filtra równą 1,0 m Woda z pompowania odprowadzana będzie 
tymczasowym rurociągiem stalowym wykonanym z rur o śr. 200 mm do wyznaczonych 
punktów zrzutu. 

Wykop można rozpocząć dopiero w momencie, kiedy lustro wody gruntowej obniży się 
poniżej dna projektowanego wykopu. Depresja powinna być utrzymywana przez cały czas 
trwania robót, do momentu zasypania wykopu. 

Odwodnienie powinno być prowadzone sukcesywnie w miarę postępu robót odcinkami o 
długości 40 mb. Wykonawca powinien zapewnić ciągłość pracy igłofiltrów oraz pomp 
odprowadzających wodę z drenażu. Nad pracą agregatów i pomp powinien być sprawowany 
ciągły dozór przeszkolonych pracowników oraz zapewnione rezerwowe zasilanie w energię 
elektryczną w postaci przewoźnego agregatu prądotwórczego. 
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Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przerwy w pracy urządzeń 
odwodnieniowych oraz za wynikłe z tego tytułu skutki. 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
Sprawdzeniu podlega ilość wpłukanych igieł, ich długość oraz prawidłowość obsypki 

filtracyjnej igieł. W czasie całego okresu pompowania należy kontrolować wydajność z 
poszczególnych agregatów oraz poziom lustra wody. 

3.7. OBMIAR ROBÓT. 
Poszczególne elementy robót mierzy się w następujących jednostkach: 

 igłofiltry       - szt. 

 kolektory odprowadzające wodę    - m 

 zasuwy       - szt. 

 pompowanie wody      - godz. 

 

3.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru montażu igłofiltrów i kolektorów odprowadzających wodę należy dokonać na 

podstawie oględzin i stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Techniczną i SST. 

Ilość godzin pompowania na podstawie przedmiaru robót. 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Normy. 

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania. 

PN-EN 1997-2:2009       - Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i  
badanie podłoża gruntowego 

 

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 

PN-EN ISO 14689-1:2006    Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie skał -- 
Część 1: Oznaczanie i opis 

 

Inne materiały 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dnia 19 marca 2003 r.)  
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- Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 6 
czerwca 1990 r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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ST – 02  ROBOTY W ZAKRESIE KANAŁÓW 
ŚCIEKOWYCH i RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH 

 

 

 

KOD GŁÓWNY CPV 45232400-6, 45231300-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MONTAŻ KANALIZACJI 
1.1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem kanalizacji sanitarnej w miejscowości objętej opracowaniem. 

1.2. SPRZĘT. 
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych WW stosować następujący, sprawny 
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technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt: 
· aparaty do zgrzewania rur PE 
• dźwig samojezdny 
• kamera z głowicą obrotową do badania kanalizacji sanitarnej 
• Sprzęt odpowiedni do technologii Wykonania Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Sprzętu takiego, który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość Robót. Sprzęt winien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji robót (jeśli wymagane), 
Programie oraz PZJ, które uzyskały akceptację Inżyniera. 
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających 
uprawnienia na ten Sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 

1.3. TRANSPORT 
Rury kanalizacyjne muszą być transportowane w oryginalnych opakowaniach na 

samochodzie o odpowiedniej długości, powinny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Jeżeli długość rur jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekraczać 1m. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. 
Rozładunek rur może odbywać się ręcznie (pojedynczo), przy pomocy podnośnika widłowego z 
płaskimi widłami lub dźwigu. Przy rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Rur nie wolno zrzucać i wlec. 

Transport i składowanie elementów żelbetowych studni powinien być prowadzony ze 
szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić betonowych złączy oraz całych elementów. Zaleca 
się, aby elementy betonowe były przewożone w pozycji ich wbudowania, w czasie transportu 
muszą być one zabezpieczone przed przesuwaniem się pod wpływem sił bezwładności. 
Elementy powinny spoczywać oraz być przełożone pomiędzy sobą elastycznymi przekładkami, 
np. z drewna. Przy wielowarstwowym ustawieniu elementów górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ścianę środka transportu nie więcej niż o 1/3 wysokości kręgu. Dowóz piasku 
będzie się odbywał samochodami samowyładowczymi, a elementów żelbetowych studni 
samochodami skrzyniowymi 

1.4. MATERIAŁY 
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR 
Stosować należy piasek gruboziarnisty nie zawierający ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału. Piasek nie może być zmrożony. Przeprowadzone badania geotechniczne 
gruntu wykazały występowanie na całym terenie objętym inwestycją, piasków różnoziarnistych 
i gliniastych oraz glin piaszczystych, które nie nadają się na kruszywo do zasypania wykopów 
na całej jego długości. W związku z powyższym, projektuje się wymianę gruntu wydobytego w 
obrębach pasów drogowych z wyjątkiem  zasypania wykopów w terenach zielonych. 

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

1.4.2. RURY I KSZTAŁTKI Z PVC. 
Wbudowane będą rury i kształtki z PVC-U ze ścianką litą 200x5,9 i 160x4,7   dla 

kanalizacji sanitarnej klasy SN8, zgodnie z projektem. Wbudować można tylko rury, dla 
których producent wystawi deklarację zgodności z odpowiednią normą. 
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Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur: PVC 200mm; PVC 160mm SN8 pod 
jezdniami oraz w głębokich wykopach. 

1.4.3. RUROCIĄGI PE. 
Wbudowane będą rury i kształtki PE100 PN10 zgodnie z projektem. Wbudować można 

tylko rury, dla których producent wystawi deklarację zgodności z odpowiednią normą. 

1.4.4. WYROBY ŻELBETOWE I BETONOWE DO WYKONANIA STUDNI 
REWIZYJNYCH. 

Do budowy studni kanalizacyjnych żelbetowych należy zastosować: 

 kręgi żelbetowe łączone na uszczelkę gumową  o średnicy wewnętrznej 1200 
mm o wysokości 100cm, 50 cm lub 25 cm. 

  stożki zwieńczające żelbetowe nastudzienne do studni ø 1200 mm z otworem ø 
625 mm pod właz rewizyjny 

 części denne monolityczne, żelbetowe betonowe ø1000 mm 
 beton hydrotechniczny wg PN-88/B-06250 i BN-62/6738-07 
 beton B25 mostowy wg PN-88/B-06250 
 cegła kanalizacyjna pełna klasy 250 wg PN-76/B-12037 

Prefabrykowane elementy żelbetowe do wykonania studni rewizyjnych produkowane są 
z betonu wibroprasowanego B25. Tolerancja wysokości elementów powinna mieścić się w 
granicach od 1,5% do +2,0%. Dopuszczalna odchyłka równoległości powierzchni czołowych 
wynosi: dla elementów o wysokości 250 mm - 4 mm, dla elementów o wysokości od 500 do 
600 mm - 6 mm, dla elementów o wysokości 1000 mm - 8 mm. Wszystkie elementy 
studzienki z wbudowanymi stopniami złazowymi powinny być szczelne przy ciśnieniu 
zewnętrznym, i wewnętrznym wody 0,5 bara. Podczas badania w ciągu 15 minut ubytek wody 
nie powinien przekroczyć 0,07 l/m2 powierzchni zwilżonej. 

Na powierzchni każdego elementu żelbetowego powinien być trwały napis zawierający 
znak producenta, znak kontroli, datę produkcji (dzień, miesiąc, rok), symbol elementu. 

1.4.5. WYROBY ŻELIWNE 

 włazy żeliwne typu ciężkiego wg PN-87/H-74051/02 
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. WYKONANIE PODŁOŻA POD RURY (PODSYPKI). 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. Podsypka będzie miała grubość 20cm i wykonana będzie z piasku średnioziarnistego. 
Powinna posiadać ona wskaźnik zagęszczenia równy, co najmniej 95%, być równa i umożliwiać 
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża od ustalonego 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10cm. Różnice rzędnych wykonanego podłoża, 
powodujące odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczyć w 
żadnym jego punkcie 1cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubości podłoża nie powinno być mniejsze od 
10%. 
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1.5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i 
zmagazynować poza strefą montażową. Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie, 
niedopuszczalne jest ich wrzucanie do wykopu. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z 
projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, 
co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2cm, 
a różnice rzędnych nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać 1cm. 

Rury PVC-U łączone będą ze sobą oraz z kształtkami za pomocą uszczelek gumowych 
osadzanych w kielichach. Montaż rur powinien odbywać się w temperaturze wyższej od 5°C. 
Rury nie należy dobijać do końca kielicha pozostawiając jeden centymetr na kompensację 
wydłużeń termicznych. W celu ułatwienia montażu bose końce rur należy smarować środkami 
ułatwiającymi poślizg. Rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury 
powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. 

Rury PE 
Przed lub w trakcie układania rurociągu należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na 
powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
zadrapania, zadziory itp. Dla wodociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie 
rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 
mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania 
należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur należy sprawdzić 
oznakowanie zgrzewów. Powinny one być opisane na rurze przy użyciu pisaka wodoodpornego. 
Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania. 
Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i 
inspektora nadzoru. 
Rurociąg ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia otuliny zewnętrznej rur musi być 
układany na całej długości na spągu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszą przylegać do 
spągu na całej swojej długości. Rury mniejszych średnic nominalnych mogą być opuszczane do 
wykopów ręcznie, dla średnic większych potrzebne są podnośniki (koparki lub dźwigi). 
Po ułożeniu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie rurociągu 
należy wykonywać w następujących etapach: 

 wyrównać dno wykopu. 

 wykonać podsypkę. 

 ułożyć (luźno) rurociąg w wykopie. 

 wykonać obsypkę rury PE piaskiem do wysokości górnej tworzącej rury i zagęścić. 

 wykonać nadsypkę i zagęścić 

 po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać zasypkę 
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów 

Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe poprzez nagrzanie końcówek rur do 
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właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Wykonanie 
zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt pozwala na 
kontrolę temperatury i docisku. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać 
podwójna wypływka. 
Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 
Zgrzewania powinny być rejestrowane i protokołowane. 

1.5.3. STUDNIE REWIZYJNE ŻELBETOWE. 
Studnie rewizyjne żelbetowe na kanalizacji sanitarnej wykonane będą z 

prefabrykowanych elementów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 1200 mm łączonych na 
uszczelkę gumową. Element denny studni (kineta) posadowić należy na podsypce z suchego 
betonu B10 grubości 15 cm. Poszczególne kręgi należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych. 
Studzienki przykryte będą płytami żelbetowymi oraz włazem żeliwnym typu ciężkiego. 

Dno studzienki powinno mieć wyrobioną kinetę. Kineta w dolnej części, do wysokości 
połowy średnicy kanału powinna mieć przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, w 
górnej części ściany pionowe o wysokości równej co najmniej jednej czwartej średnicy kanału. 
Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 
studzienką. Spadek spocznika powinien wynosić min. 3% w kierunku kinety. 

Pokrywa włazu powinna znajdować się nad spocznikiem kinety o największej 
powierzchni. Do regulacji wysokościowej włazów w zakresie 0 – 30 cm zastosować betonowe 
pierścienie dystansowe. Stopnie włazowe wykonać z prętów stalowych średnicy 30mm 
zabezpieczonych antykorozyjnie lubo jako żeliwne fabrycznie wbudowane w kręgi. Powinny 
być one zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25 cm i w 
odległości poziomej osi stopni 30cm. 

Przejścia kanału przez ściany studzienek powinny być na tyle elastyczne, aby nie 
dopuścić do zniszczenia rur przy nierównomiernym osiadaniu studzienek lub kanalizacji. 
Prefabrykowane dna studni wyposażone są w specjalne kształtki przyłączeniowe. 

Zewnętrzne ściany studni betonowych należy zaizolować dwukrotnie Abizolem R+P. 

1.5.4. ZASYPKA PRZEWODÓW. 
W pasie drogowym zasypkę rurociągów na całej wysokości należy wykonać piaskiem 

gruboziarnistym. Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu stronach rury. Grubość 
warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem 
zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż wymagany 
ze względu na kategorię drogi. W czasie zagęszczania wilgotność piasku powinna być zbliżona 
do optymalnej. Zasypkę należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 
2.4.5. ST-01 specyfikacji. 

1.5.5. RURY OSŁONOWE 
Przed ułożeniem rur osłonowych pod drogami lub na skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem, należy wykonać: wykopy pod rurociąg kanalizacyjny, ich szalowania oraz 
odwodnienie na czas trwania robót. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając o tym, 
że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej. 
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Następnie na dnie w rurze stalowej układa się na płozach z tworzyw sztucznych, rurociąg 
kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki sposób, aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Oba końce rury zamyka się manszetami (pierścieniami samouszczelniającymi). 

1.5.6. PRZEWIERTY. 
Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu należy wykonać wykopy pod komorę 
przewiertową i odbiorczą, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robót. 

Kolejność realizacji robót będzie następująca: 

 wykonanie komory przewiertowej 

 sprawdzenie rzędnych dna wykopu 

 wykonanie ściany oporowej 

 ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu 

 wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia poprawności końcowego 
etapu przewiertu 

 

Wymiary komór, a zwłaszcza komory przewiertowej zależą od zastosowanego urządzenia do 
przewiertu, oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury. 

Z reguły głębokość komór zależy od głębokości przewiertu. Dno komory powinno być 
zlokalizowane o 30 – 50cm poniżej dna rury przewiertowej. 

Szerokość komory zależy od średnicy rury, przy czym odległość między ścianką komory a 
rurą powinna wynosić co najmniej 75 cm, chyba, że Producent urządzenia przewiertowego 
dopuszcza inaczej. 

Ściankę oporową można wykonać w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej z żelbetu. 
Obliczenia i wymiarowanie ścianki powinno być dopasowane do warunków lokalnych i 
udokumentowane w Projekcie organizacji robót sporządzonym przez Wykonawcę robót, który 
to projekt powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Urobek z rury należy odprowadzić na zewnątrz wykopu. Po wykonaniu przewiertu w rurze 
stalowej układa się rurociąg kanalizacyjny w taki sposób, aby uzyskać projektowaną niweletę. 

Przewiduje się też wykonanie przewiertów sterowanych w miejscach wskazanych na mapie 
sytuacyjno – wysokościowej z trasą sieci kanalizacji sanitarnej. 

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego za pomocą 
głowicy wiercącej zakończonej płytką sterującą. W głowicy wiercącej zainstalowana jest 
sonda, która na bieżąco informuje – pracownika dokonującego pomiarów oraz operatora 
wiertnicy - o parametrach przewiertu (głębokość, pochylenie głowicy). Dane wysyłane są 
drogą radiową. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia głowicy oraz 
obrotu i posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez żerdzie wiertnicze. 

W przypadku wystąpienia podczas wykonywania wiercenia nieoczekiwanej przeszkody 
istnieje możliwość wycofania kilku żerdzi i zmiany kierunku w celu jej ominięcia. Następnie 
głowicę należy zdemontować, a na jej miejscu zamontować rozwiertak. Rozwiertak zostaje 



Strona 59 z 109 
 

wwiercany i przeciągany w kierunku maszyny. Przez cały czas, za rozwiertakiem zostają 
dokręcane kolejne odcinki żerdzi wiertniczych. Po zakończeniu cyklu rozwiercania zostaje - 
od strony maszyny - zdemontowany rozwiertak, a pozostały w otworze odcinek żerdzi 
skręcony z napędem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tyłu przewodu wiertniczego 
zostaje zamontowany następny rozwiertak i analogicznie przeprowadzone następne 
rozwiercanie. Przeprowadzić operację rozwiercania, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy 
otworu.  

Podczas wykonywania otworu pilotażowego i przy rozwiercaniu powrotnym przez cały czas 
podawana jest płuczka, która ma za zadanie transport urobku z otworu, stabilizację 

otworu, chłodzenie głowicy wiercącej i rozwiertaków oraz ochronę i zmniejszenie tarcia przy 
instalowaniu rury. Płuczka powinna powoli wypływać z otworu. 

 Ostatnim etapem wykonania przewiertu jest przeciąganie rury. Po należytym przygotowaniu 
otworu (rozwierceniu do pożądanej średnicy, ustabilizowaniu jego ścian, oczyszczeniu jego 
"światła" na całej długości przewiertu) można przystąpić do przeciągania wcześniej 
przygotowanego całego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposażonego w krętlik, 
uniemożliwiający przenoszenie się ruchu obrotowego na ciągnięte elementy)  należy zaczepić 
rurę, na której koniec wcześniej zamontować głowicę ciągnącą. Tak przygotowany rozwiertak 
wraz z rurą, przeciągnąć przez otwór (ten etap musi być przeprowadzony w ruchu ciągłym - 
przerwy nie powinny być dłuższe niż niezbędne jak np. rozkręcenie i demontaż żerdzi na 
wiertnicy).  

1.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9.   ST-

00 niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi 
normami i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację 
powykonawczą, dziennik budowy, protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację 
geodezyjną. 

1.6.2. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE PODŁOŻA. 
Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar, a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z 
dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie 
pionem na podłoże osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na ławach celowniczych i wykonanie 
pomiaru odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie, co najmniej 
o 30m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław 
celowniczych. W przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy 
wykonać łatą niwelacyjną z dokładnością do 1cm w odległościach co najmniej 30m. 
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1.6.3. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE KANAŁÓW. 
Przy odbiorze kanałów sanitarnych należy przeprowadzać następujące rodzaje badań: 

a) Badanie ułożenia przewodu na podłożu. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzać przez oględziny. Przewód 
powinien być ułożony na podłożu (zgodnie z projektem) i przylegać do niego na całej długości 
oraz na co najmniej 1/4 długości obwodu 

b) Badanie odchylenia w planie osi ułożonego przewodu. 

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza się 
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnętrznej stronie i pomiar wielkości 
odchyłek tej osi od odrzutowanej pionem na ułożony przewód osi wyznaczonej na ławach 
celowniczych. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu taśmy stalowej miarowej, pionu budowlanego, 
miarki i niwelatora z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
przewodu. 

c) Badanie różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu. 

Sprawdzenie przeprowadza się przez pomiar rzędnych dna przewodu w dwóch kolejnych 
studzienkach i porównanie z rzędnymi w dokumentacji, lub przez pomiar rzędnych w punktach 
przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza połączeniami rur i porównanie z obliczonymi 
rzędnymi wg dokumentacji dla tych punktów. 

Pomiar należy wykonać przy użyciu pionu budowlanego, taśmy stalowej miarowej, łaty 
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu 
Dokładność badanych rzędnych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5mm. 

d) Badanie połączeń rur. 

Badanie połączeń rur kanalizacyjnych z PVC przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne. 

e) Badanie szczelności przewodu na eksfiltrację. 

W czasie przeprowadzania próby dla przewodów wykonanych z rur z tworzyw 
sztucznych nie powinien wystąpić ubytek wody w czasie trwania próby. Czas trwania próby po 
ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience położonej wyżej wynosi: 

 30 min dla odcinka przewodu o długości do 50m.  

 1 godzina dla odcinka przewodu o długości ponad 50m. 
Dla studni z prefabrykatów dopuszcza się ubytek wody nie większy od 0,3dm3 na m2 

powierzchni wewnętrznej studni w ciągu jednej godziny próby. Czas próby nie może być 
krótszy niż 8 godzin. 

Na badanym odcinku przewodu pomiędzy studzienkami nie powinno być 
zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia oraz otwory wlotowe w górnej studzience i 
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wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny być dokładnie zamknięte przy 
użyciu gumowego korka odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 
zapewniający przeniesienie sił działających podczas próby bez rozluźniania złączy. Poziom 
zwierciadła wody w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną, co najmniej 0,5m niższą 
od rzędnej terenu studzienki dolnej. 

Na wewnętrznej ścianie studzienki, na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić 
linię poziomą na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą 
niwelacyjną wzniesienie wykreślonej linii ponad dnem kanału. Dokładność pomiaru 1cm. 

Napełnianie przewodu należy rozpocząć od niżej położonej studzienki oraz 
przeprowadzać powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnienia 
przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej linii przerywa 
się dopływ wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności na 1 
godzinę, w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenia go. W tym czasie 
należy prowadzić przegląd badanego odcinka przewodu i kontrolę złączy. 

Po upływie 1 godziny należy uzupełnić zaistniały ubytek wody, podnosząc poziom 
zwierciadła wody do wyznaczonego poziomu. Następnie należy zrobić odczyt na zegarku 
z dokładnością do 1min i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu 
otwartym z dokładnością do 1mm. Oba odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby 
szczelności badanego odcinka przewodu. 

W przypadku ubytku wody podczas próby, należy ją sukcesywnie dolewać z naczynia 
otwartego o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody dla długości odcinka 
przewodu poddawanego próbie. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, 
ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić 
uszczelnienie złączy, a w razie niemożności, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. Po likwidacji usterek należy ponownie 
przystąpić do pomiaru ubytku wody robiąc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki 
wodowskazowej, notując je jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu. 

W chwili upływu czasu próby należy zamknąć dopływ wody, zrobić odczyt na zegarku z 
dokładnością do 1min oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obniżonego zwierciadła wody 
z dokładnością do 1mm. Są to drugie odczyty. 

Różnica obu odczytów na zegarku określa czas próby. Różnica odczytów na skali rurki 
wodowskazowej określa ilość dolanej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a 
więc określa ubytek wody. 

f) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację. 

Infiltracja wód gruntowych do wnętrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna 
w czasie trwania próby przekroczyć wielkości obowiązujących przy badaniu przewodu na 
eksfiltrację. 

Na badanym odcinku przewodu pomiędzy studzienkami nie powinno być 
zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte przy 
użyciu odpowiednio uszczelnionych zamknięć. Należy wykonać zabezpieczenie przewodu 
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przed podniesieniem w następstwie wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody 
gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie 
przewodu do powierzchni terenu. 

Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby na infiltrację wykonuje się 
w kolejności od końcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Na wewnętrznej i 
zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić linie 
poziome na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą 
niwelacyjną z dokładnością do 1cm, wzniesienie wykreślonych linii ponad dnem kanału 
oznaczając jako HS1-n w mm oraz HZ1-n w mm, gdzie: 

HS1-n oznacza wyniesienie wykreślonych linii wewnątrz górnych studzienek badanego 
odcinka  

HZ1-n  jak wyżej, na zewnątrz  

1-n   numery studzienek wg projektu lub przyjęte do pomiaru w okresie badań 

W przypadku, gdy położenie zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości 
wykreślonych linii z odchyleniem 2cm, wówczas objętość dopuszczalnego dopływu wody VW 
można obliczyć wg wzoru: 

tFV SW  3,0  3dm  

w którym: 

FS - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek występujących na 
badanym odcinku do wysokości ich napełnienia w m2 

t - czas trwania próby 

Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych studzienkach 
badanego odcinka przewodu, należy wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła 
wody gruntowej, której przekroczenie może spowodować wypór, a więc naruszenie przewodu. 

Po czasie wciągu, którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej do poziomu poniżej 
dopuszczalnego, lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się 
przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek, czy nie występuje 
przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku 
takiego stwierdzenia, należy oznaczyć miejsce lub kierunek dopływu i usunąć przyczynę 
nieszczelności. 

Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć 
pomiary mierząc czas zegarkiem z dokładnością do 1 min i wysokość zwierciadła wody 
gruntowej ponad dnem przewodu na zewnątrz, HZ1-n i w kinecie studzienek HS1-n  na dolnym i 
górnym końcu badanego odcinka przewodu oraz wszystkich studzienkach pośrednich. Odczyty 
należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka lub całkowitego przewodu. 

W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i co 30 min robić 
odczyty położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 
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studzienek. Odczyty należy kolejno numerować. Dokładność odczytów położenia zwierciadła 
wody na zewnętrznych ścianach studzienek wynosi 1cm, a w kinecie 5mm. 

Odczyt średni ze zmierzonych wysokości Hz dla studzienek na górnym końcu badanego 
odcinka przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny), stanowi składnik Fs do wzoru na 
dopuszczalne Vw. 

Obliczenie objętości przenikającej wody gruntowej do przewodu i studzienek na 
badanym odcinku dokonuje się na podstawie nomogramów lub tablic dla danej średnicy 
i kształtu przekroju wewnętrznego przewodu oraz jego spadku pomiędzy studzienkami, 
odczytując przepływy objętości wody przy całkowitym napełnieniu, a następnie odpowiadające 
im przepływy objętości dla częściowych napełnień wodami infiltracyjnymi w jednostce czasu 
dla zmierzonych poziomów wody HS1-n w kinetach nad dnem przewodu w studzienkach. 

Infiltracja wód gruntowych VP do wnętrza badanego odcinka lub całkowitego przewodu 
równa się iloczynowi przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu HS1-n w dolnej 
studzience odcinka lub całkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na długości 
badanego odcinka lub średnim spadku dla całkowitego wykonanego przewodu i faktycznego 
czasu trwania próby szczelności t obliczana jest w m3 wg wzoru 

tVV p   

w którym 

Vp -objętość wody, która przepłynęła w ustalonym czasie próby szczelności 

Dokładność obliczeń do 0,0001m3. 

Pomiary napełnień HS1-n w poszczególnych studzienkach umożliwiają obliczenie 
objętości wody gruntowej przenikającej do przewodu i do poszczególnych studzienek. 
Umożliwia te stwierdzenie, pomiędzy którymi studzienkami badanego przewodu występują 
nieszczelności. 

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objętości przepływu wód 
infiltracyjnych, pomiar wykonuje się: 

 dla całkowitego przewodu, wykonując swobodny odpływ wód do wylotu przewodu lub 
najniżej położonej studzienki do zbiornika ustawionego poniżej wylotu. Odczyt na skali 
rury wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku należy wykonać z dokładnością do 1 mm 
i zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 min. Oba odczyty należy zanotować jako 
rozpoczęcie próby szczelności. W chwili upływu czasu próby należy zrobić odczyt na 
zegarku oraz na skali rury wodowskazowej. Dokładność odczytów jak poprzednio. Są to 
drugie odczyty. Różnica obu odczytów określa ilość wody, która przeniknęła do przewodu 
i studzienek w określonym czasie próby. 

 na odcinku przewodu pomiędzy studzienkami, zamykając otwór wlotowy w górnej 
studzience i wylot badanego odcinka przewodu z dolnej studzienki, co umożliwi 
nagromadzenie się wody w dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to różnica odczytów na 
zegarku z chwilą zakończenia prac związanych z zamknięciem wylotu i przerwaniem pracy 
wyczerpywania wody ze studzienki do zbiornika ustawionego na terenie. Czas nie może 
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być krótszy nią 8 godzin. 
1.6.4. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE STUDNI REWIZYJNYCH. 
W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje następujące rodzaje badań: 

 sprawdzenie lokalizacji przeprowadza się przez oględziny i pomiar taśmą mierniczą z 
dokładnością do 1cm, 

 badanie głębokości posadowienia studni 

 sprawdzenie podłoża pod studnią 

 badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje się poprzez oględziny zewnętrzne, 
sprawdzenie ilości warstw i ich przyleganie do podłoża, 

 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie szczelności studni 

 sprawdzenie zastosowanych materiałów polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem 
i STWiOR, 

 sprawdzenie dna studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

 sprawdzenie ścian studzienki należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 

 sprawdzenie przejścia kanału przez ściany studzienki polega na oględzinach zewnętrznych 

 sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne 
i pomiar odległości krawędzi otworu od wewnętrznej powierzchni ściany, należy 
sprawdzić zastosowanie właściwego typu włazu. 

 sprawdzenie stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, 
pomiarze odstępów pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej powierzchni 
stopni. 
 

1.6.5. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODÓW 
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania i jej grubości 

oraz stopnia zagęszczenia. 

1.6.6. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 
do niego w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione, 
należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
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Dla poszczególnych elementów robót jednostką obmiaru jest: 

 dla ułożonych rur kanalizacyjnych    1m 

 dla podłoża      1m2 

 dla obsypki rurociągów    1m3 

 dla studni rewizyjnych    1kpl. 

 dla rury osłonowej     1mb 

 dla rury przewiertowej    1mb 
Długość rury osłonowej i przewiertowej przyjmowaną do obmiaru liczy się jako: 

 długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek 
kanalizacyjnych 

 w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek 
kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części 
(komór roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji  

 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. ST-00 oraz 4.6. 

ST-02 niniejszej Specyfikacji Technicznej 

1.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-EN 1610:2015-10   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1671:2001  Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego  

włóknem stalowym i żelbetowe 

 

Inne materiały 

Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed 
korozją projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 03  WODOCIĄG 

 

 

 

KOD GŁÓWNY CPV 45231300-8 

 

 

 

 

1.MONTAŻ WODOCIĄGU 
1.1 WSTĘP 

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem wodociągu oraz przyłączy wodociągowych na obszarze objętym 
opracowaniem. 

1.2. SPRZĘT. 
Do wykonania Robót będących przedmiotem niniejszych ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, Sprzęt: 
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 aparaty do zgrzewania rur PE 

 dźwig samojezdny 

 sprzęt odpowiedni do technologii Wykonania Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Sprzętu takiego, który nie wpłynie niekorzystnie na 
jakość Robót. 
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na 
ten Sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
 

1.3. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Rury można przewozić 
dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych 
należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać 
elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 
 

1.4. MATERIAŁY 
1.4.1. PIASEK NA WYKONANIE PODSYPKI I OBSYPKI RUR 
Stosować należy piasek gruboziarnisty nie zawierający ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału. Piasek nie może być zmrożony. Przeprowadzone badania geotechniczne 
gruntu wykazały występowanie na całym terenie objętym inwestycją, piasków różnoziarnistych 
i gliniastych oraz glin piaszczystych, które nie nadają się na kruszywo do zasypania wykopów 
na całej jego długości. W związku z powyższym, projektuje się wymianę gruntu wydobytego  
w obrębach pasów drogowych z wyjątkiem  zasypania wykopów w terenach zielonych. 

Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

1.4.2. RUROCIĄGI PE I ARMATURA. 
Wbudowane będą rury i kształtki PE100 PN10 zgodnie z projektem. Wbudować można 

tylko rury, dla których producent wystawi deklarację zgodności z odpowiednią normą. 

 zasuwy żeliwne kołnierzowe PN16, Dn 80, 
 hydranty pożarowe naziemne Dn 80 mm  
 kolana stopowe  
 tuleje kołnierzowe PE 100 z kołnierzami dociskowymi 
Zakres projektowanych obiektów przedstawia się następująco: 

 wodociąg o śr. 90mm PE 100 PN10 –ok. 200m 

 Przyłącza wodociągowe Dz40mm PE w ilości 2 szt. i łącznej długości ok. L=20m  
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Włączenia przyłączy do istniejących wodociągów zaprojektowane za pośrednictwem nawiertki  
z żeliwa sferoidalnego do rur z PE. Za nawiertką należy zamontować zasuwę DN50 z żeliwa 
sferoidalnego. Połączenie z nawiertką za pomocą złączek nakrętno-wkrętnych. 

Rury, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 
Hydranty nadziemne o średnicy min. Ø 80 mm należy montować na odgałęzieniu od sieci 
rozdzielczej. Zasuwę hydrantową montować bezpośrednio za trójnikiem, między zasuwą a hydrantem 
zamontować króciec dwukołnierzowy min 30cm. 

Hydranty – wymagania  
1. Hydrant musi posiadać świadectwo dopuszczenia oraz atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą 
pitną,  

2. Korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus 
ze stali nierdzewnej,  

3. Żeliwne powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 
lub emaliowaną wraz z dodatkową powłoką na części nadziemnej korpusów zabezpieczającą przed 
działaniami promieni UV,  

4. Hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,  

5. Ciśnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),  

6. Elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,  

7. Wydajność – co najmniej 10l/s,  

8. Wyrób wyposażony w element samoodwadniający. Odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być 
szczelne.  
 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. WYKONANIE PODŁOŻA POD RURY (PODSYPKI). 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 

wykopu. Podsypka będzie miała grubość 20cm i wykonana będzie z piasku średnioziarnistego. 
Powinna posiadać ona wskaźnik zagęszczenia równy, co najmniej 95%, być równa i umożliwiać 
wyprofilowanie kształtu spodu przewodu. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża od ustalonego 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10cm. Różnice rzędnych wykonanego podłoża, 
powodujące odchylenie spadku od przewidzianego w projekcie, nie powinny przekroczyć  
w żadnym jego punkcie 1cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani jego zmniejszenia do zera. Zmniejszenie grubości podłoża nie powinno być mniejsze 
od 10%. 

1.5.2. MONTAŻ RUROCIĄGÓW. 
Przed lub w trakcie układania rurociągu należy przeprowadzić kontrolę zewnętrznych 
powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementów z tworzyw sztucznych. Na 
powierzchniach tych nie powinny występować uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, 
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zadrapania, zadziory itp. Dla wodociągów z rur polietylenowych dopuszcza się występowanie 
rys i zadrapań, których głębokość nie przekracza 10% grubości ścianki, lecz nie więcej niż 0,5 
mm. Odcinki rur mające na powierzchniach zewnętrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania 
należy wyciąć. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnętrznej rur należy sprawdzić 
oznakowanie zgrzewów. Powinny one być opisane na rurze przy użyciu pisaka wodoodpornego. 
Opis powinien być zgodny z protokołem zgrzewania. 
Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić protokół podpisany przez kierownika robót i 
inspektora nadzoru. 
Rurociąg ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia otuliny zewnętrznej rur musi być 
układany na całej długości na spągu (dnie) pozbawionym kamieni. Rury muszą przylegać do 
spągu na całej swojej długości. Rury mniejszych średnic nominalnych mogą być opuszczane do 
wykopów ręcznie, dla średnic większych potrzebne są podnośniki (koparki lub dźwigi). 
Po ułożeniu w wykopie należy przeprowadzić pomiary geodezyjno – inwentaryzacyjne. 
Dla osiągnięcia stabilizacji temperatury i likwidacji naprężeń termicznych układanie rurociągu 
należy wykonywać w następujących etapach: 

 wyrównać dno wykopu. 

 wykonać podsypkę. 

 ułożyć (luźno) rurociąg w wykopie. 

 wykonać obsypkę rury PE piaskiem do wysokości górnej tworzącej rury i zagęścić. 

 wykonać nadsypkę i zagęścić 

 po około 1-2 godzinach niezbędnych na stabilizację termiczną, wykonać zasypkę 
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, złomu, desek itp. elementów 

Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe poprzez nagrzanie końcówek rur do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Wykonanie 
zgrzewania czołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt pozwala na 
kontrolę temperatury i docisku. Po zgrzaniu na całym obwodzie rury powinna powstać 
podwójna wypływka. 
Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 
Zgrzewania powinny być rejestrowane i protokołowane. 
 

1.5.3. ZASYPKA PRZEWODÓW. 
W pasie drogowym zasypkę rurociągów na całej wysokości należy wykonać piaskiem 

gruboziarnistym. Obsypkę wykonywać warstwami równolegle po obu stronach rury. Grubość 
warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakiem 
zgodnie z PN-68/B-06050. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż wymagany 
ze względu na kategorię drogi. W czasie zagęszczania wilgotność piasku powinna być zbliżona 
do optymalnej. Zasypkę należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 
2.4.5. ST-01 specyfikacji. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
1.6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. ST-00 

niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi 
normami i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację 
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powykonawczą, dziennik budowy, protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację 
geodezyjną. 

1.6.2. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE PODŁOŻA. 
Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar, a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z 
dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odbieranego odcinka oddalonych od siebie, co najmniej o 30m. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie 
pionem na podłoże osi kanalizacji sanitarnej wyznaczonej na ławach celowniczych i wykonanie 
pomiaru odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 1cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie, co najmniej 
o 30m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław 
celowniczych. W przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy 
wykonać łatą niwelacyjną z dokładnością do 1cm w odległościach co najmniej 30m. 

1.6.3. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE. 
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności. Przed rozpoczęciem próby 
szczelności należy przewód napełnić wodą, dokładnie odpowietrzyć, ciśnienie próbne wg 
Dokumentacji Projektowej. 

Przed oddaniem do eksploatacji, wodociąg należy dokładnie przepłukać czystą wodą w celu 
wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wodociąg po wypłukaniu należy poddać 
dezynfekcji, po której przewód wodociągowy należy powtórnie przepłukać, a próbki oddać do badań 
bakteriologicznych. 

Po wykonaniu pozytywnego wyniku próby, należy rurociąg przekazać do eksploatacji. 

1.6.4. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODÓW 
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania i jej grubości 

oraz stopnia zagęszczenia. 

1.6.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 
do niego w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione, 
należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
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końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

1.7. OBMIAR ROBÓT. 
Dla poszczególnych elementów robót jednostką obmiaru jest: 

 dla ułożonych rur      1m 

 dla podłoża      1m2 

 dla obsypki rurociągów    1m3 
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. ST-00 oraz 4.6. 

ST-02 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

1.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-B-01700:1999 - wersja polska 

Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne 

PN-B-10736:1999 - wersja polska 

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki 
techniczne wykonania 

PN-EN 1074-1:2002 - wersja polska 

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 1: Wymagania 
ogólne 

PN-EN 1074-2:2002 - wersja polska 

Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura 
zaporowa 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 04 
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

DOJAZDOWYCH I CHODNIKÓW Z KOSTKI 
BETONOWEJ 

KOD GŁÓWNY CPV 45233226-9, 45233222-1 

 

 

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG 
 

 

KOD GŁÓWNY CPV 45233141-9, 45233142-6 

 

 

1. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI. 
 

1.1. WSTĘP 
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Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych – nawierzchniowych podczas budowy drogi o szerokości 4,5m do pompowni P-2, oraz 
utwardzenie terenu pompowni w granicach ogrodzenia. Należy przewidzieć odwodnienie drogi. 

1.2. MATERIAŁY 
 

1.2.1. KOSTKA BETONOWA 
 

Kostka betonowa-brukowa winna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej wydanej 
przez Instytut Budowy Dróg i Mostów a w szczególności : 

- dopuszczalne odchyłki na długości i szerokości – 3mm 

- dopuszczalne odchyłki na wysokości – 5mm 

- zwarta struktura 

- jednorodna tekstura powierzchni licowej 

- wichrowatość powierzchni licowej nie powinna przekraczać 2 mm przy grubości elementu 
poniżej 8cm i 3mm przy grubości elementu powyżej 8 cm. 

- wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa 

- nasiąkliwość nie większa niż 5% badana wg PN 88/B-06250 

- mrozoodporność-F125-badana wg PN-88/B-06250 

- odporność na ścieranie na tarczy Boehmego - do 3,5mm wg PN-84/B-04111 

1.2.2. WODA 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

1.2.3. PIASEK 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególności nie zawierać domieszek organicznych. 

 

1.2.4. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

• Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
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• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 
cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie 
niższa niż +5°C. 

1.3. SPRZĘT 
1.3.1. SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostki betonowej winien zastosować 
taki sprzęt, który nie spowoduje pogorszenia jakości wykonywanych robót. 

1.4. TRANSPORT 
- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement luzem 
należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

- Kostka betonowa-brukowa winna być przewożona w paletach zabezpieczona przed 
przemieszczeniem i układana zgodnie z warunkami wydanymi przez wytwórcę. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem. 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej należy usunąć 
niezagęszczoną ,nienośną warstwę gruntu od 30-50 cm oraz dokładnie wyczyścić ją z korzeni, 
ukształtować i zagęścić(ubić),walcem lub wibratorem powierzchniowym z zachowaniem 
spadku 3 – 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym. 

1.5.2. PRZYGOTOWANIE PODBUDOWY 
 

 Podbudowa powinna spełniać funkcję nośną , filtracyjną ,zabezpieczać przed mrozem  
i mieć odpowiednią grubość w stosunku do obciążenia nawierzchni. Składać się winna  
z warstwy odsączającej gr. do10cm i podbudowy właściwej gr 15-45cm. 
Grubość i rodzaj podbudowy w stosunku do obciążenia: 
- dla średnich obciążeń (kostka gr.6cm)-warstwa zagęszczonego klińca lub żużla o grubości 15 
– 25cm. 
 

1.5.3. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ-BETONOWEJ 
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Kostkę brukową-betonową należy układać na posypce piaskowej gr.3-5cm o frakcji ziaren do 
2mm lub na podsypce grysowej lub żwirowej o uziarnieniu 1-4mm. 

 Zastosować kostkę brukową gr.6cm. 

Odpowiedniej grubości kostkę brukową należy układać na niezagęszczonej podsypce 
piaskowej z zachowaniem szczelin (spoin) między kostkami o szerokości powyżej 2-3mm. W 
miarę potrzeb kostkę docinamy za pomocą gilotyny lub piły diamentowej. 

Spoiny w ułożonej kostce brukowej wypełniamy piaskiem takim samym jak do podsypki. 
Całość powierzchni zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA NAWIERZCHNI  

Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać analizy materiałów jakie 
należy zastosować do wykonania powierzonego zadania. 

Materiały przeznaczone do wykonania zadania winny być zgodne z Polskimi Normami 

 i posiadać Aprobaty Techniczne. 

1.6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania nawierzchni z kostki brukowej powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań,  
a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 prawidłowości ułożonej nawierzchni(bez wybrzuszeń, szpar większych niż spoiny 
między kostkami) 

 grubości kostki 

 wyglądu powierzchni z ułożonej kostki brukowej-zwarta struktura , jednorodna 
tekstura, wichrowatość powierzchni licowej. 

 prawidłowość wykonania dylatacji 
 
 

2. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PO WYKOPACH POD KANALIZACJĘ 
SANITARNĄ W PASIE DROGOWYM 

2.1. WSTĘP. 
W punkcie 7 przedstawione zostały wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na wykopach w pasie drogowym. 
Wykonywane będą następujące rodzaje robót: 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni 

 podsypka piaskowa 

 stabilizacja gruntu cementem  
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 podbudowa z kruszywa łamanego  

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 

2.2. SPRZĘT 
Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować 

równiarki, spychacze oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. 
Sprzęt powinien być stosowny do szerokości wykonywanego koryta. W miejscach 
trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować 
sprzęt mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz walce 
statyczne lub wibracyjne. 

Do przygotowania gruntu stabilizowanego cementem można stosować wytwórnie 
mieszanki betonowej typu cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona 
w urządzenia do wagowego  dozowania gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy suchej 
mieszanki: 

- kruszywo        ± 3,0 % 

- cement        ±0,5% 

- woda (w stosunku do wilgotności optymalnej)   ±2,0 % 

Do układania mieszanki stosuje się układarki lub równiarki, a do zagęszczania walce 
gładkie, wibracyjne lub ogumione. W miejscach trudnodostępnych należy stosować 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Do rozkładania mas mineralno-bitumicznych powinny być stosowane rozkładarki 
sterowane elektronicznie, wyposażone w automatyczne sterowanie grubością oraz niweletą 
układanej warstwy, płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania masy oraz urządzenie do jej 
podgrzewania. Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować walce 
statyczne, ogumione i walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną. 

Mieszanka betonowa na podbudowę przygotowywana będzie w wytwórniach typu 
cyklicznego. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do pomiaru ilości 
dozowanych składników jak w przypadku mieszanki do wytwarzania gruntu stabilizowanego 
cementem. Czas mieszania jednego zarobu, licząc od chwili wprowadzenia wszystkich 
składników do mieszalnika, powinien być tak dobrany, aby była zapewniona jednorodność 
mieszanki. Z uwagi na małe powierzchnie do zagęszczania należy stosować zagęszczarki 
płytowe i ubijaki mechaniczne. Przy ręcznym układaniu mieszanki betonowej należy stosować 
prowadnice zapewniające utrzymanie prawidłowego profilu w trakcie układania i zagęszczania. 

2.3. TRANSPORT. 
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Transport kruszywa i gruntu stabilizowanego cementem powinien odbywać się w sposób 
przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Czas pomiędzy wykonaniem 
mieszanki a wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Transport mieszanki mineralno bitumicznej powinien spełniać następujące warunki: 

 do transportu można używać wyłącznie wywrotek 

 czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 10 km) 

 powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać 
w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki  

 samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się 
mieszankę w czasie transportu 

 skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ściankami skrzyni 

wyposażonej w system grzewczy. 

2.4. MATERIAŁY. 
2.4.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

Należy stosować wodę ze źródeł nie budzących wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

2.4.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSĄCZAJĄCA). 
Do wykonania warstw podsypkowych i odsączających należy użyć piasku spełniającego 

następujące wymagania: 

 zawartość frakcji mniejszych od 0,075 mm   do 10% masy  

 zawartość frakcji większych od 2 mm - do 15% masy 

 zanieczyszczenia obce - do 0,2% 

 wskaźnik piaskowy - większy niż 35% 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych  - barwa wzorcowa  

 wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8 m/dobę 
 

2.4.3. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
Należy stosować tłuczeń bazaltowy klasy I, bądź innych skał odpowiadających 

wymaganiom normy BN-83/6774-02.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku 
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości 
lub dobrze zbadanych. 

2.4.4. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
Podbudowa wykonana zostanie z betonu asfaltowego 0/20 mm wg. PN-S-96025.  

2.4.5. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO  
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Wykonana zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/16 mm wg PN-S -96025 i BN-
74/8934-06 Warstwa ścieralna nawierzchni powinna być wykonana z mieszanki mineralno-
bitumicznej grysowo-żwirowej o strukturze zamkniętej. 

Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance powinna się zawierać w przedziale od 
5,0% do 6,5%. 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
2.5.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie 
należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych dostosowanych do spadków 
na istniejącej drodze. Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, uzupełni piaskiem do górnej strefy korpusu i zagęści zgodnie z 
wymogami niniejszej STWiOR. 

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę 
należy wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podłoża 
zgodnie z wielkością wskaźnika zagęszczenia dla rangi drogi. Układanie kolejnych warstw 
konstrukcyjnych powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem koryta. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem 
i nawodnieniem, musi on umożliwić prawidłowe odwodnienie koryta w całym okresie trwania 
robót. Wykonanie koryta powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Jeżeli 
Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości 
wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej 
specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

2.5.2. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI 
Oczyszczenie nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 

przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe, nie 
dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanych narzędzi. 

2.5.3. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 
Podsypka piaskowa musi mieć założone spadki podłużne i poprzeczne. Wskaźnik 

zagęszczenia piasku powinien wynosić zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi. Projektuje się 
warstwę odsączającą o miąższości 15cm. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia warstwy 
odsączającej. Wilgotność zagęszczanego piasku powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli 
wilgotność jest mniejsza niż 0,8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 



Strona 79 z 109 
 

należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność piasku jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 
20% jej wartości, grunt należy osuszyć. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić piasek do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 

2.5.4. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa 15cm. 

Spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do istniejącej nawierzchni. 
Zagęszczenie podbudowy należy przeprowadzić polewając tłuczeń wodą w ilości 0,1m3 wody 
na 1 m3 tłucznia. Zagęszczanie powinno być prowadzone do momentu osiągnięcia wymaganej 
wartości ugięcia sprężystego < 1,3. 

2.5.5. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 
a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca 
dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników.  

b)  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane 
oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się objętościowe dozowanie asfaltu, przy uwzględnieniu 
zmian jego objętości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników mogą 
wynosić + 2% w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w 
sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z 
tolerancją + 5°C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla D 50  - od 145°C do 165°C 

 dla D 70  - od 140°C do 160°C 

 dla D 100     - od 135°C do 160°C 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej poniżej, 

Temperatura mieszanki mineralno asfaltowej powinna wynosić: 

 z D 50   od 140°Cdo170°C 

 z D 70                            od 135°Cdo165°C 



Strona 80 z 109 
 

 z D 100                       od 130°C do 160°C 
 

c)  przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Dopuszczalna, maksymalna nierówność 
podłoża wynosi 12mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są większe, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, wynoszą od 0,3 do 0,5 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym. 

d)  warunki przystąpienia dc robót 

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10°C dla 
wykonywanej warstwy grubości < 8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno 
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 
m/s). 

e)  wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. Projektowana grubość warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
wynosi 6 cm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w punkcie b). 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 

 dla asfaltu D 50  130°C 

 dla asfaltu D 70  125°C 

 dla asfaltu D 100        120°C 
Zagęszczenie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Po przejściu 
układarki należy łatą sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie nierówności 
oraz zamiałować rozsegregowane miejsca. Następnie przystąpić do zagęszczania. 

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż 
ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nic spowoduje odcisków i 
deformacji. 
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Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte, powierzchnia 
obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 
asfaltowo kauczukową. 

f)   połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 
przed położeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego wynoszą od 0,3 do 0,5kg/m2. Skropienie powinno być wykonane z 
wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowanie upłynniacza. 
Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 godzin przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 

 2 godziny przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 

 0,5 godziny przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 

 

2.5.6. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 
a) mieszanka mineralno-bitumiczna z betonu asfaltowego na warstwę ścieralną 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca 
dostarczy do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników.  

b)  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 
zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

c) przygotowanie podłoża 

Podłoże   pod   warstwę   ścieralną  z   betonu   asfaltowego   powinno   być 
wyprofilowane i równe.   Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  Dopuszczalna 
maksymalna nierówność podłoża wynosi 9mm. W przypadku gdy nierówności podłoża są 
większe, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, wynoszą od 0,2 do 0,5 kg/m2. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym. 
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d) warunki przystąpienia do robót. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +5°C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i +10°C dla 
wykonywanej warstwy grubości < 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki rnineralno-
asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 
m/s). 

e)  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. Projektowana grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
wynosi 5cm. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w punkcie b) 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 
niż: 

 dla asfaltu D 50  130°C 

 dla asfaltu D 70  125°C 

 dla asfaltu D 100        120°C 
Zagęszczenie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Po przejściu 

układarki należy łatą sprawdzić powierzchnię warstwy i usunąć wszelkie nierówności oraz 
zamiałować rozsegregowane miejsca. Następnie przystąpić do zagęszczania.  

Sprzęt zagęszczający nie może być parkowany na nowo wykonanej warstwie do czasu aż 
ostygnie do temperatury, przy której stojący na warstwie sprzęt nie spowoduje odcisków i 
deformacji. 

Złącza warstwy ścieralnej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte, 
powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo kauczukową. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
2.6.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 

 

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 

 ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją + 1cm (należy wykonać 1 pomiar co 25m)  

 głębokość koryta z tolerancją +1cm i -2cm (należy wykonać 1 pomiar co 50m) 

 spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (1 pomiar na 50m) 
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 zagęszczenie dna koryta (należy wykonać 1 badanie co 50m)  

 wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej (należy wykonać przynajmniej dwa pomiary na każdej działce roboczej)  

 równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20m z tolerancją 2cm  

 równość poprzeczna z tolerancją j.w. (1 pomiar co 100m) 

 szerokość koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m) 
Nie dopuszcza się łączenia długości badanego odcinka. Poziom jakości profilowania i 

zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8931-01 oraz BN-
77/8931-12 jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku 
stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Zamawiający zleca wykonanie poprawek i określa termin 
ich wykonania. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

2.6.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. 
 

Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania tej czynności. 

2.6.3. WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ. 
W przypadku warstwy odsączającej obowiązują takie same wymagania jak przy 

sprawdzaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. Dodatkowo należy kontrolować stopień 
zagęszczenia podsypki piaskowej. 

2.6.4. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 
Należy sprawdzać następujące elementy: 

a) sprawdzenie jakości kruszywa, 

b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy, 

c) sprawdzenie jakości klinowania, 

Poziom jakości wykonanej podbudowy należy uznać za zgodny z wymaganiami normy 
PN-84/S-96023 i niniejszej STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania 
podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu Zamawiający nakazuje 
wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 
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2.6.5. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności wykonania robót z ST. Sprawdzenie powinno  odbywać się przed rozpoczęciem 
robót, w trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych cech 
sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub przez pomiar: 

a)  badania przed przystąpieniem do robót 

b)  badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001.  

c) badania dotyczące cech geometrycznych l właściwości podbudowy z betonu asfaltowego 

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy z betonu asfaltowego mierzone wg BN-
68/8931-04 nie powinny być większe od 9 mm. 

Krawędzie podbudowy powinny być wyprofilowane, w miejscach gdzie zaszła 
konieczność odcięcia -  pokryte asfaltem. 

Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w specyfikacji. 

2.6.6. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności wykonania robót z STWiOR. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie 
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych cech sprawdzenia 
dokonuje się wizualnie lub przez pomiar. 

a) badania przed przystąpieniem do robót 

b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno- asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
67/S-04001.  

c) badania dotyczące cech geometrycznych / właściwości warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931 04 nie powinny być większe od 6 mm. 

Krawędzie warstwy ścieralnej bez oporników powinny być wyprofilowane, w miejscach 
gdzie zaszła konieczność odcięcia pokryte asfaltem. 

Warstwa ścieralna powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 
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Zagęszczenia warstwy dokonuje się  poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po 
jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, 
kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbek powinno się używać 
mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy 
pobrać losowo minimum dwie próbki dziennie. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się 
średnią z dwóch próbek. Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 97%. 

2.6.7. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, 

zgodności wykonania robót z ST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie 
wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych cech sprawdzenia 
dokonuje się wizualnie lub przez pomiar, 

a) badania przed przystąpieniem do robót. 

b) badania w czasie wykonywania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-
04001.  

c) badania dotyczące cech geometrycznych / właściwości warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej z betonu asfaltowego mierzone wg 
BN-68/8931-04 nie powinny być większe od 4 mm. 

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5%. 

Grubość warstwy ścieralnej powinna być zgodna z grubością, projektową, z tolerancją 
10%. 

Warstwa ścieralna powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenia warstwy dokonuje się poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po 
jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, 
kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Do wycięcia próbek powinno się używać 
mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy 
pobrać losowo minimum dwie próbki dziennie. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się 
średnią z dwóch próbek. Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy niż 98%. 

3. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z TŁUCZNIA PO WYKOPACH POD KANALIZACJĘ 
SANITARNĄ W PASIE DROGOWYM 
 

3.1. WSTĘP. 
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W punkcie 6 przedstawione zostały wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni z tłucznia na wykopach w pasie drogowym. 
Wykonywane będą następujące rodzaje robót: 

 wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych jezdni 

 podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm 

 warstwa górna nawierzchni z kruszywa łamanego  gr. 7 cm  
3.2. SPRZĘT. 

Do wykonania, profilowania i zagęszczania koryta po wykopie należy stosować 
równiarki, spychacze oraz zagęszczarki mechaniczne spalinowe statyczne lub wibracyjne. 
Sprzęt powinien być stosowny do szerokości wykonywanego koryta. W miejscach 
trudnodostępnych profilowanie i zagęszczenie koryta należy wykonać ręcznie. 

Do wykonania podsypki piaskowej i podbudowy z tłucznia kamiennego należy stosować 
sprzęt mechaniczny taki sam jak w przypadku wykonywania i zagęszczania koryta oraz walce 
statyczne lub wibracyjne. 

3.3. TRANSPORT. 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający ich 

zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.  

 MATERIAŁY. 

3.3.1. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
Należy stosować wodę ze źródeł nie budzących wątpliwości lub dobrze zbadanych. 

3.3.2. PODSYPKA PIASKOWA (WARSTWA ODSĄCZAJĄCA). 
Do wykonania warstw podsypkowych i odsączających należy użyć piasku spełniającego 

następujące wymagania: 

 zawartość frakcji mniejszych od 0,075 mm   do 10% masy  

 zawartość frakcji większych od 2 mm - do 15% masy 

 zanieczyszczenia obce - do 0,2% 

 wskaźnik piaskowy - większy niż 35% 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych  - barwa wzorcowa  

 wskaźnik wodoprzepuszczalności - 8 m/dobę 

 

3.3.3. PODBUDOWA I WARSTWA GÓRNA DROGI  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
Należy stosować tłuczeń bazaltowy klasy I, bądź innych skał odpowiadających 

wymaganiom normy BN-83/6774-02.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku 
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości 
lub dobrze zbadanych. 
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3.4. WYKONANIE ROBÓT 
3.4.1. WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Następnie 
należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych dostosowanych do spadków 
na istniejącej drodze. Ewentualne zaniżenie poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca naprawi przez spulchnienie podłoża na głębokość zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, uzupełni piaskiem do górnej strefy korpusu i zagęści zgodnie z 
wymogami niniejszej STWiOR. 

Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę 
należy wykonać ubijakami mechanicznymi lub innym sprzętem zaakceptowanym przez 
Zamawiającego, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Zagęszczanie należy prowadzić, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia podłoża 
zgodnie z wielkością wskaźnika zagęszczenia dla rangi drogi. Układanie kolejnych warstw 
konstrukcyjnych powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z 
profilowaniem i zagęszczaniem koryta. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem 
i nawodnieniem, musi on umożliwić prawidłowe odwodnienie koryta w całym okresie trwania 
robót. Wykonanie koryta powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. Jeżeli 
Wykonawca dopuści do naruszenia ukończonego koryta lub przeniknięcia nadmiernej ilości 
wilgoci do podłoża gruntowego, to przywróci koryto do stanu spełniającego warunki niniejszej 
specyfikacji bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

3.4.2. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 
Podsypka piaskowa musi mieć założone spadki podłużne i poprzeczne. Wskaźnik 

zagęszczenia piasku powinien wynosić zgodnie z wymaganiami dla rangi drogi. Projektuje się 
warstwę odsączającą grubości 10 cm. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do nadmiernego zawilgocenia warstwy 
odsączającej. Wilgotność zagęszczanego piasku powinna być zbliżona do optymalnej. Jeśli 
wilgotność jest mniejsza niż 0,8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu 
należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność piasku jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 
20% jej wartości, grunt należy osuszyć. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić piasek do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. 

3.4.3. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu była równa 15 cm. 

Spadki poprzeczne i podłużne należy dostosować do istniejącej nawierzchni. 
Zagęszczenie podbudowy należy przeprowadzić polewając tłuczeń wodą w ilości 0,1 m3 wody 
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na 1 m3 tłucznia. Zagęszczanie powinno być prowadzone do momentu osiągnięcia wymaganej 
wartości ugięcia sprężystego < 1,3. 

3.4.4. NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA. 
Wykonana nawierzchnia tłuczniowa musi mieć spadki podłużne i rzędne identyczne jak 

nawierzchnie dróg przed przystąpieniem do robót. Spadki poprzeczne należy wykonać jako 
dwustronne o wielkości 3%. Grubość warstwy tłucznia powinna wynosić 10 cm. 

Nawierzchnia drogi powinna być równa i zagęszczona przez wałowanie walcem 
statycznym. 

 

3.5. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
3.5.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA. 
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 

 ukształtowanie pionowe koryta z tolerancją + 1cm (należy wykonać 1 pomiar co 25m)  

 głębokość koryta z tolerancją +1 cm i -2cm (należy wykonać 1 pomiar co 50m) 

 spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (1 pomiar na 50m) 

 zagęszczenie dna koryta (należy wykonać 1 badanie co 50m)  

 wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej (należy wykonać przynajmniej dwa pomiary na każdej działce roboczej)  

 równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20m z tolerancją 2cm  

 równość poprzeczna z tolerancją j.w. (1 pomiar co 100m) 

 szerokość koryta + 2,5 cm (1 pomiar co 50m) 
Nie dopuszcza się łączenia długości badanego odcinka. Poziom jakości profilowania i 

zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z wymaganiami normy BN-72/8931-01 oraz BN-
77/8931-12, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku 
stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Zamawiający zleca wykonanie poprawek i określa termin 
ich wykonania. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

3.5.2. OCZYSZCZANIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. 
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Ocena oczyszczenia warstw konstrukcyjnych polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania tej czynności. 

3.5.3. WYKONANIE WARSTWY ODSĄCZAJĄCEJ. 
W przypadku warstwy odsączającej obowiązują takie same wymagania jak przy 

sprawdzaniu profilowania i zagęszczenia podłoża. Dodatkowo należy kontrolować stopień 
zagęszczenia podsypki piaskowej. 

3.5.4. PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO. 
Należy sprawdzać następujące elementy: 

a) sprawdzenie jakości kruszywa, 

b) sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej podbudowy, 

c) sprawdzenie jakości klinowania, 

Poziom jakości wykonanej podbudowy należy uznać za zgodny z wymaganiami normy 
PN-84/S-96023 i niniejszej STWiOR, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania 
podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu Zamawiający nakazuje 
wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

4. OBMIAR ROBÓT. 
Dla  poszczególnych  elementów robót należy przyjmować następujące jednostki 

obmiaru: 

 koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  - 1m2 

 oczyszczenie warstw konstrukcyjnych    - 1m2 

 podsypka piaskowa       - 1m2 

 podbudowa z tłucznia kamiennego     - 1m2 

 nawierzchnia z tłucznia kamiennego     - 1m2 

 frezowanie nawierzchni asfaltowych     - 1m2 

 podbudowa z tłucznia kamiennego     - 1m2 

 podbudowa z betonu asfaltowego     - 1m2 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego    - 1m2 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką   - 1m2 
mineralno-bitumiczną 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego    - 1m2 

 chodnik z kostki betonowej      - 1m2 
 

W obmiarze nie należy ujmować robót  niezaakceptowanych   przez Zamawiającego. 

5. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót należy dokonać na podstawie ich obmiaru, wyników badań 

laboratoryjnych, pomiaru cech geometrycznych oraz oględzin wizualnych. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. Jeżeli 
jakikolwiek element zostanie wykonany nieprawidłowo, to Zamawiający określi termin 
usunięcia usterek i zgłoszenia robót do ponownego odbioru. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy. 

PN-EN 13924-2:2014-04  

PN-S-02205:1998   

 

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów 
drogowych specjalnych -- Część 2: Asfalty drogowe 
wielorodzajowe 

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 

PN-S-02204 Drogi samochodowe Odwodnienie dróg 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Inne materiały 

 Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym (Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Transportu l Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z 
dnia 6 06 1990 r.) 

 Technologia robót drogowych w latach 1987 - 1990. Wytyczne MK-CZDP wraz z 
Zarządzeniem GDDP przedłużającym okres obowiązywania wytycznych i 
wprowadzającym pewne uzupełnienia (pismo GDDP 11f-432/26/91 z 29. 03.91 r} 

 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

 Warunki techniczne Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje  zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

 WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszynowych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 

 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
stałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 48, IBDiWT Warszawa, 1995 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz U  Nr 89, poz. 414) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 05 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH ZALICZNIKOWYCH POMPOWNI 

ŚCIEKÓW 

 

 

 

KOD GŁÓWNY CPV 45315100-9 

 

Grupy robót  lub kategorie robót , wyszczególnione w przedmiarze : 

 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne  

45311100-1  Instalacje wewn.- układanie przewodów i montaż osprzętu 

instalacyjnego  

45315700-5  Montaż tablic i rozdzielnic 

45310000-3  Badania i pomiary 
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1. BUDOWA INSTALACJI ZALICZNIKOWYCH ELEKTRYCZNYCH POMPOWNI ŚCIEKÓW 

W rozdziale przedstawiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
budowie instalacji elektrycznych zalicznikowych zasilających pompownię ścieków zlokalizowaną na 
sieci kanalizacyjnej. 

1.1 PRZEDMIOT STWiOR 

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych wykonania i odbioru robót  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
elektryczne. 

 

1.2 ZAKRES ROBÓT  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych zalicznikowych zasilających pompownie ścieków.  

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacyjne roboty elektryczne  

b) montaż tablic i rozdzielnic 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem zachowania parametrów technicznych lub wprowadzenia 
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem. 

 

1.4 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać parametrom 
technicznym  wg dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom 
odpowiednich norm i aprobat technicznych . 

(1) Odbiór materiałów na budowie  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

 Materiały takie jak np. oprawy oświetleniowe, słupy, kable należy dostarczać na 
budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. 

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 
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 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  
 

1.5 SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– dźwig 
– samochód z podnośnikiem osobowym 

 

1.6 TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

1.7 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Trasowanie 

Trasa linii kablowych powinna być wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Łączenie 
przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.  

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 

danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany.  

Kopanie rowów dla kabli. 

Rów kablowy powinien mieć głębokość minimum 0,6 m.  

W miejscu skrzyżowania kabla z rurociągami lub innymi kablami wykopy należy prowadzić 
ręcznie. 

 Zasypanie rowów dla kabli.  

Zasypanie fundamentu lub kabla ułożonego w piasku należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 
od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
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wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia fundamentu lub kabla. Nadmiar 
gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu 
lub odwieźć na miejsce w dokumentacji technicznej lub przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Ułożenie rur osłonowych w rowie kablowym. 

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać                    
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 
ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym terenu, kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o średnicy i długości podanej    
w dokumentacji. 

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy 
zwrócić uwagę, aby rura ochronna założona na kablu wystawała minimum 0,50m po obu stronach 
krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Układanie kabli w rowach kablowych. 

Kabel należy układać na dnie rowów kablowych jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 
piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie 
należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć foliami ostrzegawczymi  z 
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i gruntem. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po 
wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i 
możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 

Odległość ułożenia kabli w przypadku drzewostanu podlegającego ochronie należy uzgodnić z 
kompetentnymi władzami terenowymi. 

Odległość układanych kabli od fundamentów budynków powinna wynosić minimum 0,50 m. 

1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 (1)Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami . 

 (2)Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiorników  
– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, pomiarów skuteczności ochrony przeciw-
porażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
1.9 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót wykonywany jest z natury i obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 

Jednostką obmiarową może być komplet robót dotyczących poszczególnych elementów i rodzaju 
robót. 

1.10 ODBIÓR ROBÓT 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiory częściowe 
 Odbiory końcowe 
 

1.11 DOKUMENTY ZWIĄZANE I ODNIESIENIA 

[1] N SEP-E-0004 – norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

[2] PN-E-04700:1998/2000 – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U.nr 
202/2004               i 75/2005 

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D : Roboty 
instalacyjne.  

[5] Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( standardowe ) wydane 
przez Ośrodek Wdrożeń ”PROMOCJA” Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

Normy 

PN-E-05204 :1994   Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 

PN-E-05033 :1994   Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż   
   wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  
   dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona     
   przeciwporażeniowa. 

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania kabli i przewodów elektroenergetycznych.  
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1. MONTAŻ POMPOWNI ŚCIEKÓW 
1.1. WSTĘP. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem  sieciowych przepompowni ścieków 
bytowo – gospodarczych w systemie kanalizacyjnym. 

1.2. SPRZĘT. 
 Montaż zbiorników pompowni będzie odbywał się w sposób mechaniczny 

przy użyciu dźwigu. Płaszcz pompowni jest monolityczny prefabrykowany, wykonany z 
polimerobetonu i dostarczany jest na budowę w jednym elemencie. Do montażu  zbiorników 
należy używać dźwigu samochodowego o udźwigu do 20t wyposażonego w specjalne zawiesia 
chwytakowe. Używany sprzęt powinien odpowiadać warunkom podanym w punkcie 1.6.  ST-
00 specyfikacji. 

Podbudowę pod pompownię należy wykonać, zgodnie z wytycznymi posadowienia 
zbiorników pompowni. 

Wyposażenie pompowni jest montowane fabrycznie w zbiornikach i nie stanowi 
przedmiotu opracowania. 

1.3. TRANSPORT. 
Pompownie muszą być transportowane na samochodzie o odpowiedniej długości, 

powinny one spoczywać na całej długości na podłodze, nie dopuszcza się możliwości 
wystawania nawisu poza obrys pojazdu. Zaleca się, aby elementy betonowe były przewożone w 
pozycji ich wbudowania, w czasie transportu muszą być one zabezpieczone przed 
przesuwaniem się pod wpływem sił bezwładności. Elementy powinny spoczywać oraz być 
przełożone pomiędzy sobą elastycznymi przekładkami, np. z drewna. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie maksimum 2m. Rozładunek zbiorników może odbywać się tylko 
w sposób mechaniczny przy użyciu dźwigu. 

Idealnym rozwiązaniem jest wykonanie rozładunku z pojazdu transportowego wprost do 
wykopu przygotowanego do posadowienia zbiornika pompowni. W przypadku braku takiej 
możliwości, zbiorniki pompowni muszą być przechowywane w pozycji wbudowania. 

1.4. MATERIAŁY. 
1.4.1. TŁUCZEŃ LUB BETON NA WYKONANIE PODBUDOWY. 
Należy stosować tłuczeń bazaltowy klasy I, bądź innych skał odpowiadających 

wymaganiom normy BN-83/6774-02.  

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób przeciwdziałający jego 
zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku 
lub odmiany oraz nadmiernemu zawilgoceniu. 

Beton B-10 na podbudowę. 

Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł niebudzących żadnej wątpliwości 
lub dobrze zbadanych. 
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Składowanie kruszywa powinno być zorganizowane w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podłoże powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

1.4.2. MATERIAŁY IZOLACYJNE 
 roztwory asfaltowe do gruntowania i izolacji (Abizol R i P) wg PN-77/B-27604 
 lakier asfaltowy wg BN-75/6114 01 
 lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-74/B-24622 

 
1.4.3 POMPOWNIA SIECIOWA. 

 
Na terenie pompowni należy zaprojektować: 

1. zbiornik retencyjny, 
2. odprowadzenie wód deszczowych z terenu działki i zabezpieczenie przed napływem wód z 
przyległych terenów,  
3. podwyższenie terenu w przypadku usytuowania pompowni w obrębie strefy zalewowej, 
4. miejsce postojowe i dojazd manewrowy o nawierzchni utwardzonej dla samochodu ciśnieniowego 
o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m; umożliwiający dojazd do komory pompowni oraz do 
separatorów części stałych w celu ich czyszczenia,  
5. dojazd od drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m; promienie łuków drogi dojazdowej 
należy dostosować do pojazdów o wymiarach gabarytowych 12 m x 3,0 m,  
6. ogrodzenie ażurowe z wysięgnikami z drutem kolczastym wraz z bramą wjazdową i furtką. 
Ogrodzenie powinno być zabezpieczone trwale przed korozją,  
7. separator części stałych na rurociągu grawitacyjnym przed pompownią projektować tuż przed 
komorą pompowni a za zbiornikami retencyjnymi analizując zgodnie z kierunkiem napływu ścieków. 
Umieszczenie separatora przed zbiornikami retencyjnymi w przypadku niedrożności kraty 
powodowałoby pozbawienie retencji zbiornikowej ścieków. Krata w komorze separatora powinna być 
wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej na całej szerokości komory min 1200 mm i zakryta od 
góry kratami pomostowymi zdejmowanymi. Kratę należy wykonać z płaskownika o wymiarach 30x6 
mm, w rozstawie co 50 mm, oraz wysokości 500 mm. Zasuwa nożowa powinna znajdować się na 
odcinku kanału między zbiornikami retencyjnymi a separatorem zanieczyszczeń stałych, gdyż 
podczas remontów 41 bądź konserwacji w komorze pompowni lub krat, zamknięcie zasuwy będzie 
umożliwiało wykonanie wyżej wymienionych zadań bez pozbawienia retencji zbiornikowej. W 
przypadku dużych pompowni zaleca się za zbiornikiem pompowni na kanale ciśnieniowym 
projektować zawory zwrotne i zasuwy dla każdej z pomp w osobnej komorze zasuw, 
8. włazy studni na terenie pompowni, zbiornika pompowni oraz kominki wentylacyjne wyposażone w 
filtry odorantów, 
9. oświetlenie obiektu,  
10.powierzchnie nieutwardzone na terenie pompowni obsiane trawą na warstwie humusu,  
11.hydrant na terenie pompowni, lub na sieci wodociągowej w odległości do 50m od pompowni, 
12.osobną komorą zasuw,  
13.pompownie powinny być wpięte w system monitoringu i sterowania. Poszczególne sygnały 
przekazu danych oraz sterowania powinny być wcześniej uzgodnione z eksploatatorem,  
14.nad komorą pompowni należy zaprojektować ramy stałe ze zbloczem zdejmowalnym do 
wyciągania pomp. 
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Zbiornik pompowni : 

 Konstrukcja zbiornika pompowni powinna być projektowana indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Należy sprawdzić stateczność 
zbiornika na wypór wody gruntowej.  

 Zbiornik pompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających korozji w 
środowisku wód gruntowych i ścieków. „Wodociągi Kieleckie” zalecają zbiorniki wykonane 
z polimerobetonu dla pompowni dużych i średnich oraz z PE dla pompowni małych. 

  Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny być wykonane z 
materiałów nie ulegających korozji w środowisku ścieków. 

Pompy: 

 Należy projektować pompownie z minimum 2 pompami pracującymi naprzemiennie, 
przystosowanymi do pompowania surowych i nie podczyszczonych ścieków 

  Dobór pomp powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności.  

 Współczynnik nadwyżki wysokości podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej 

pompowni należy przyjmować w granicach 1,15  1,20 w przypadku pompowni małych i 

średnich lub 1.10 1.15 w przypadku pompowni dużych. 

 Minimalna średnica wolnego przelotu pompy nie może być mniejsza niż 80 mm dla 
pompowni dużych i średnich oraz 50 mm dla pompowni małych.  

 Dla pompowni dużych i średnich należy stosować pompy z wirnikami otwartymi 
przystosowanymi do cieczy zawierających domieszki stałe lub długowłókniste. 

 Dla przepompowni małych należy stosować pompy bez rozdrabniaczy (z wolnym przelotem). 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pomp z rozdrabniaczem. 

 Sterowanie pracą pomp powinno odbywać się automatycznie w oparciu o pomiar przez sondę 
hydrostatyczną ilości ścieków w zbiorniku. W przypadku uszkodzenia sterownika pompy 
powinny pracować w systemie automatycznym poprzez wyłączniki pływakowe. 

 

Armatura 

 Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny oraz zasuwę 
odcinającą nożową. 

 Rozwiązania powinny gwarantować możliwość montażu i demontażu zainstalowanej 
armatury w przypadku konieczności jej wymiany.  

 

Wewnętrzne rurociągi tłoczne  

 Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur i kształtek wykonanych 
ze stali kwasoodpornej o średnicach wewnętrznych równych lub większych od swobodnego 
przelotu zastosowanych pomp. 

 W miejscach przejść rurociągów przez ścianę zbiornika pompowni należy projektować 
przejścia szczelne. 

 Wszelkie elementy wyposażenia przepompowni niezbędne do prowadzenia prawidłowej 
eksploatacji obiektu, takie jak: drabiny złazowe, pomosty robocze, prowadnice, itd. powinny 
być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 
 

1.1. KONTROLA JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROBÓT. 
1.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. ST-00 
niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić do wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi 
normami i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie, dokumentację 
powykonawczą, dziennik budowy, protokoły badań częściowych oraz inwentaryzację 
geodezyjną. 

1.1.2. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE PODŁOŻA. 
Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar, a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z 
dokładnością do 1 cm. 

1.1.3. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE POSADOWIENIA POMPOWNI. 
W przypadku płaszcza pompowni  program obejmuje następujące rodzaje badań: 

 sprawdzenie lokalizacji, przeprowadza się przez oględziny i pomiar taśmą mierniczą z 
dokładnością do 1 cm, 

 badanie głębokości posadowienia zbiornika, 

 sprawdzenie podłoża pod zbiornik, 

 badanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonuje się poprzez oględziny zewnętrzne, 
sprawdzenie ilości warstw i ich przyleganie do podłoża, 

 sprawdzenie stateczności i wytrzymałości polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
dokumentacją techniczną, 

 sprawdzenie szczelności zbiornika, 

 sprawdzenie kompletności pompowni zgodnie z zestawieniem wyposażenia załączonym 
przez producenta, 

 sprawdzenie zastosowanych materiałów polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem 
i STWiOR, i instrukcjami oraz DTR 

 

1.1.4. ZAKRES BADAŃ PRZY ODBIORZE OBSYPKI 
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania i jej grubości 

oraz stopnia zagęszczenia. 

 

1.1.5. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 
Wyniki prowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub dołączone 
do niego w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały 
spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione, 
należy uznać daną fazę robót za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek 
przedstawić do ponownych badań. 
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Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dodatnie, 
jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 
przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

1.2. OBMIAR ROBÓT. 
Dla poszczególnych elementów robót jednostką obmiaru jest: 

1 m2  - dla podłoża 

1 m3  - dla obsypki rurociągów 

1 kpl. - dla studni pompowni 

1.3. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z punktami 1.12. oraz 4.6. niniejszej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

1.4. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

 - PN-EN 13055-1:2003 - Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej 
zaprawy 

 PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 

 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

 PN-EN ISO 14688-1:2006 - wersja polska 

 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 

 PN-EN ISO 14688-2:2006 - wersja polska 

 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 2: Zasady klasyfikowania 

 Inne materiały 

 Instrukcja ITB 351/98 – Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 Instrukcja nr 259 ITB Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 
projektowanych budowli ITB, Warszawa, 1984 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu projektowanej 
przepompowni P-2. 

 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zawieraniu 
umowy i realizacji robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zakres robot ogólnobudowlanych mających na 
celu wykonanie ogrodzenia z systemowych paneli na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie z 
wrotami i furtką. Zakres robót obejmuje wytyczenie trasy, obsadzenie i obetonowanie słupków, 
montaż ogrodzenia i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów nieocynkowanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i definicjami określeń 
podanymi w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

Wysokość ogrodzenia – oznacza wysokość paneli = 1,75 m. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi normami, niniejszą SST i poleceniami inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego. Ogólne wymagania dotyczące sposobu prowadzenia robót określono w 
Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne”. 

 

   2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wszystkich wbudowanych materiałów i elementów 
budowlanych. Użyte materiały i wyroby budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 10 ustawy Prawo 
budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
informacji o źródle zakupu i pochodzenia wszystkich materiałów, wyrobów i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót. Na żądanie inspektora kierownik budowy winien przedstawić 
właściwe oznaczenia materiałów, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa B lub CE oraz deklaracje 
zgodności z Polskimi Normami. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądania zmiany materiałów. Decyzje inspektora 
dotyczące zmiany lub akceptacji wyboru materiałów będą uzgodnione z autorem projektu, oraz oparte 
na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, normach i specyfikacji 
technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduje wariantowe stosowanie 
materiałów, decyzję podejmuje inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

2.2. Wymagania dotyczące parametrów ogrodzenia 

Wysokość słupków ponad poziom terenu:   1,80 m 

Przekrój słupków z rur prostokątnych:   60 x 40 x 1,5 mm 

Wysokość paneli:      1,73 m 

Długość paneli:       2, 50 m 

Wypełnienie paneli:    pręty z drutu śr. 5 mm, oczka 50 x 200 mm 

Brama i furtka rozwierane ręcznie, ramy wykonane z rur o profilu kwadratowym. 

Szerokość bramy w świetle słupków:    3,00 m 

Szerokość furtki w świetle słupków:    1,00 m 

Panele wykonane z drutów ocynkowanych i powlekane PVC. 

2.3. Elementy wykonywane z betonu 

Do obsadzenia słupków w gruncie należy stosować beton klasy C 8/10. Beton powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. Cement portlandzki stosowany do betonu klasy 32,5 powinien spełniać 
wymagania określone w normie PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być 
zgodne z ustaleniami określonymi w BN-88/6731-08. 

 

   3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO ROBÓT 

       BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określono w Specyfikacji 
Technicznej – „Wymagania ogólne”. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę robót powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie przepisów BHP. Rodzaj lub typ 
przewidywanego do użycia sprzętu i maszyn należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Do wykonania robót ujętych w niniejszej specyfikacji należy użyć następującego sprzętu: 

- spawarka elektryczna 300 A   lub zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 

 

   4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu określono w Specyfikacji Technicznej – 
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„Wymagania ogólne”. Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania w zakresie przepisów o ruchu drogowym. 

Do przewozu wyrobów stalowych ( profile lub gotowe elementy ) oraz do przewozu materiałów 
workowanych lub w opakowaniach, należy korzystać z samochodów skrzyniowych o ładowności 5 
Mg. lub z samochodów dostawczych do 0,9 Mg. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć ładunek przed możliwością przemieszczania się lub 
mechanicznego uszkodzenia. Druty lub taśmy użyte do zabezpieczenia ładunku powinny posiadać 
wytrzymałość, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu i wyładunku nie zostaną zerwane. 
Przy przewozie wyrobów ocynkowanych należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na 
podatność uszkodzenia powłok metalizowanych. 

 

   5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania i odbioru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej – 
„Wymagania ogólne”. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji. 

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu. 

 

5.2. Roboty ziemne – wykonanie dołów pod słupki 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnych pomiarów - wyznaczenia osi 
kierunkowych i rzędnych wysokościowych - na podstawie dokumentacji projektowej lub wytycznych 
wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykopane doły pod słupki ogrodzenia powinny mieć głębokość 0,7 - 0,8 m, a pod słupki 
przybramowe 1,0 – 1,2 m. Dno dołów powinno być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to w pierwszej kolejności należy wykonać 
doły pod słupki przybramowe i narożne, a następnie pod słupki pośrednie. 

Wykonawca może przystąpić do zasypania dołów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3. Obsadzenie słupków z rur stalowych 

Słupki mogą być obsadzone w świeżym betonie ułożonym w dołku lub obetonowane na terenie 
budowy i dostarczone w miejsce wbudowania. Bez względu na sposób obsadzenia powinny stać 
pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

 

   6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I WYROBÓW BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Kontrola jakości materiałów, wyrobów i wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem budowlanym, odniesieniami zawartymi w umowie, oraz z wymaganiami podanymi w 
punkcie 2 i 5 ogólnej i szczegółowej specyfikacji technicznej. Wymagania w zakresie jakości 
określają przedmiotowe normy, które wyszczególniono w punkcie 10. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od producentów materiałów 
przeznaczonych do wbudowania atesty jakości tych materiałów i przedstawić je inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego do akceptacji. 

 

6.2. Kontrola i badania w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót sprawdzeniu podlega: 

 prawidłowość wytyczenia ogrodzenia w terenie ( lokalizacja, wymiary ) 

 prawidłowość wykonania dołów pod słupki - wymiary wykopów zgodnie z p. 5.2. 

 poprawność wykonanych deskowań pod słupki przybramowe - wymiary, sztywność, 

 szczelność, rodzaj powierzchni 

 sposób pielęgnacji betonu i czas rozdeskowania 

 prawidłowość obsadzenia słupków 

 prawidłowość wykonania i zawieszenia skrzydeł bramy i furtki 

 jakość wykonanych połączeń spawanych 

 jakość powłok antykorozyjnych 

 sprawdzić należy ewentualne uszkodzenia powłoki cynkowej 

Wyniki odbioru materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy. Materiały nie spełniające 
wymagań ustalonych w p. 2.3. nie będą dopuszczone do wbudowania. Wszystkie elementy lub odcinki 
ogrodzenia, które nie będą spełniały postanowień niniejszej specyfikacji mogą zostać rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

   7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Wymagania ogólne” 

Zasady obmiaru robót budowlanych określają powszechnie dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu, zgodnie z zakresem zawartej umowy. 

Uwzględnia się zmiany uzgodnione z Inwestorem i sprawdzone obmiarem w naturze. 

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest metr [ m ] Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości 
ogrodzenia z potrąceniem szerokości wrót i furtki.  

 

   8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór powinien być dokonany przez inspektora nadzoru i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy. Odbiór ogrodzenia powinien polegać na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją, warunkami 
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umowy i wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Ogólne zasady i dokumenty odbioru końcowego robót budowlanych podano w Specyfikacji 
Technicznej – „Część ogólna” 

 

   9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne zasady rozliczeń robót podano w Specyfikacji Technicznej – „Część ogólna”. 

Płatność za 1 m wykonanego ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzenia i materiałów pomocniczych 

- wykonanie ogrodzenia i uporządkowanie terenu robót. 

 

   10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

-PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu. Postanowienia ogólne. 

PN-EN 12893:2002 – Prefabrykaty betonowe – elementy ogrodzeń 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 
Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 
 

2. Mapy do celów projektowych 
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500. 
 

3. Załączniki graficzne i inne 
Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego: 

 Mapę orientacyjną z układem arkuszy w skali 1:10 0000  

 Plan sytuacyjny w skali 1:2000, rys. nr: 1a – 1b 

 Profile podłużne kanałów grawitacyjnych, rys. nr 2 

4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiającego - Inwestora 
 Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb 

posadowienia rurociągów i obiektów. 

 W ofercie należy określić koszt netto dokumentacji  

 Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich wymaganych 
branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym 
zakresie oraz ważne w dniu uzyskania pozwolenia na budowę zaświadczenie o 
przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

 Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego muszą 
posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania w określonym zakresie oraz 
ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności 
do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

 


