D-M.00.00.00.

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sic do wymagan wspSlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w zakresie
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej przy ul. Stonecznej w Zagnansku”.
Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych
wymagania techniczne sg zgodne z normami mi¢dzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robé6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Ustalenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
D.01.01.02 Roboty ziemne

D.02.00.00. SIEC WODOCIAGOWA

D.02.01.01. Budowa sieci wodociggowej

D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J
D.03.01.01 Kanaty sanitarne grawitacyjne

D.04.00.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]
D.04.01.01 Kanaty deszczowe

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisy panstwowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.
1.45.

1.4.6.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecze¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
Kanal sanitarny zbiorczy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych. doptywajacych
przytaczami od budynkéw

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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14.7. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

14.8. Niweleta (Profil podluzny) — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju
wykopu dla przewodu wodociggowego.

149. Odpowiednia (bliska) zgodna — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

14.8 Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w

formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.49  Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10 Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

14.11 Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.4.12 Sie¢ wodociagowa — rurociag zewnetrzny podziemny z armaturg stuzaca zaopatrzeniu w wodg¢ pitna.

14.13 Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

14.14 Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

14.15 Wykop dla przewodu wodociggowego — wykop ciaggly o $cianach pionowych umocnionych i glebokosci

okreslonej w projekcie Budowlanym.

1416 Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1417 Zestaw wodomierzowy — wodomierz z kompletem armatury zamontowany w pomieszczeniu budynku lub w

wydzielonej komorze (studzience) podziemne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy.
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- przekazang przez Zamawiajacego;

- sporzadzong przez Wykonawcg;

1.5.2.1.Dokumentacja przekazana przez Zamawiajacego:

1. Projekt budowlany - zawierajacy:

a) Dokumenty i uzgodnienia wg wykazu,

b) Projekt zagospodarowania terenu,

¢) Projekt architektoniczno budowlany

d) Informacje¢ dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) Geotechniczne badania warunkéw gruntowych posadowienia.
2. Przedmiar robét — §lepy kosztorys.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

a) Harmonogram realizacji sieci wodociggowej .

b) Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

¢) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drog

d) Zabezpieczenie $cian wykopdéw ciagtych i wykopéw dla wykonania przewiertéw (przeciskow).

e) Plan gospodarki odpadami: materialy z rozbiérki nawierzchni oraz nadmiary urobku, uzgodniony z Inwestorem
- Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien
dostosowa¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét do
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w cze¢$ciach, ale
kazda przedtozona cz¢$§¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catoéci projektu.



1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Rysunki
powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robdt, nie pdzniej
niz 14 przed datg odbioru czg¢$ciowego (technicznego) tego odcinka.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiar6éw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy rur i armatury musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ rurociagu, to takie materialy zostana zastapione innymi, a kanat i rurociag rozebrany i wykonany
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia cigglosci ruchu kotowego, pieszego etc. na i przez teren budowy przez
caly czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia wraz z zimowym utrzymaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
1 ostatecznego odbioru robét.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
poregcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje wykopy i teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
2. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzef lub uciazliwo$ci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy.
3. Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na:
a) lokalizacje¢ sktadowisk urobku i materiatéw do wbudowania,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy, pomieszczen socjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje i przedtozy Inspektorowi Nadzoru Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt, za wszelkie materialy oraz za istniejagce drogi wykorzystywane do
prowadzenia rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie istniejagcych drég powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania istniejacych drég powinien by¢
uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie tych drég, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty naprawcze nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich zarzadzen (przepiséw) dot. prowadzonych robét i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek zarzadzen pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.



D-M.00.00.00.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowac¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa dot. ich jakoSci:
deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, gwarancje, probki, DTR.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewentualnych badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robo6t.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materialéw (piasku) ze zrédet
miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych kruszyw (piasku) pochodzacych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia kruszyw (piasku), dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzku z ich dostarczeniem do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania kruszyw miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badafh wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich weziéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wlasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bigdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robd6t bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci (PZJ). W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6ot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robd6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) powinien zawieraé:
a) czgs$¢ 0godlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ,

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw préb szczelnosci i pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego rodzaju roboét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi ,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
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- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoSci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci robét i badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaltaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.



(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw. Obowiazek prowadzenia (lub nie) ksigzki obmiaru wynika z Kontraktu.

(3) Dokumenty proéb szczelnosci rurociagu

Protokoty z wykonanych préb szczelnosci kolejnych odcinkéw rurociggu beda gromadzone w formie pisemnej przez
Wykonawce. Protokoly te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér ostateczny roboét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

protokoty z préb szczelnosci odcinkéw rurociagu,

dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtadcicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu — 2 egz.,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — 2 egz. zarejestrowana w
Powiatowym Osrodku Dokum. Geodez. i Kartogr..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez

komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania

rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N v e wN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,;Odbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady obmiaru, fakturowania i platnosci okreslaja warunki umowy

9.2. Ustalenia ogélne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Kontraktu (Umowy) i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z, 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie Informacji oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Ustalenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustaleniem (wytyczeniem) trasy
rurociagéw i kanaléw oraz jej punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej przy ul. Stonecznej w
Zagnansku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdot zwiagzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu ustalenie (wytyczenie) trasy projektowanych rurociggéw oraz pozostalych obiektéw objetych
projektem.
W zakres rob6t pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokoSciowe punktéw gléwnych (zalaman) trasy rurociggdw 1 punktéw
wysokos$ciowych (reperéw roboczych zalozonych w terenie, dowigzanych do reperéw panstwowych);
b) uzupehienie osi trasy punktami usytuowania studzienek rewizyjnych,
¢) uzupelnienie osi trasy punktami usytuowania weziow na rurociggach;
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;
f) przeniesienie punktéw istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz z odtworzeniem
wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty weziéw oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy
rurociggu.

14.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogo6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mieé
$rednice 0,15 — 0,20 m i dlugosci 1,5 — 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy 0,05 — 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 — 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej nalezy stosowac materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1i G-2.

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,
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*  tyczki,
* laty,
* taSmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do wytyczenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Zarzadzeniami i Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajagce domiary punktéw
gléwnych trasy oraz lokalizacje reperéw panstwowych.

W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu i istniejacej nawierzchni okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu i nawierzchni. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu lub nawierzchni
istotnie r6znia si¢ od rzgdnych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.
Wiszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z r6znic rzednych terenu i nawierzchni podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty gtéwne trasy (zatamania) i punkty posrednie (wezty) musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych (zalaman) trasy i punktow wysokosciowych

Punkty gtéwne trasy powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegto$§¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 300 m.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych Iub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy repem i
jego rzedne;.

5.3. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa, przy wykorzystaniu wspoétrzednych
okreslonych w projekcie zagospodarowania.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych (zatamania) i w punktach posrednich (wezty).

Faktyczne usytuowanie istniejacych kanaléw, wodociggéw i kabli nalezy ustali¢ przez reczne (bardzo ostrozne)
wykonanie wykopéw w miejscach ich kolizji z projektowanym rurociggiem, a takze w odcinkach ich przebudowy.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt. 2.1.
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5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o punkty poligonizacji pafstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wykonanych rurociggéw, nanie$¢ je na mape¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiatow. Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach.

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 péz. 376.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy rurociagow
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7.OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiar6w
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena wykonania robét obejmuje

- przygotowanie i oznakowanie robot,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Wytyczne zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994
9. Dziennik Ustaw Nr 30, p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Dziennik Ustaw Nr 83, p6z. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D.01.01.03. Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych, ktére zostang wykonane w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociagowej przy ul. Stonecznej w Zagnansku”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, okres§lonych w Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t ziemnych zwigzanych z budowa
rurociggu i kanatéw, a takze wykopdw montazowych dla przewiertow.
Zakres rzeczowy ww. robdt obejmuje:
—  zabicie grodzic stalowych
—  wyznaczenie trasy rurociagu i kanaléw
— mechaniczne gi¢bienie wykopow,
—  wykonanie zasypki wykonanych obiektow.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1.  Wykop plytki — wykop o gtgbokosci mniejszej od 1,0 m.
1.4.2.  Wykop $redni — wykop o gtebokosci od 1 do 3 m.
1.4.3.  Wykop gleboki — wykop o glgbokosci przekraczajacej 3,0 m.

1.44. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona
wg Wzoru:
I, =L
Pus
gdzie:
01 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
Pss - maksymalna gesto§¢  objetoSciowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U - d60
dho
gdzie:
dsp - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.6. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E.
l, ==%
E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.7. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy
si¢ miedzy innymi duzg wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999
[6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
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1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
Ogélne” pkt. 2.

2.2. Materiat wystgpujacy w wykopie jest gruntem rodzimym: gliny piaszczyste, pospétka, piasek $redni i drobny .
2.3. Warstwy drenazowe dna wykopéw wykonaé z pospoéiki.

2.4. Zasypki wykopdw za $cianami obiektow wykona¢ urobkiem z wykopu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego
sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Nadmiar urobku z wykopu nalezy bezposrednio tadowa¢ na samochody wywrotki i odwozi¢ na miejsce sktadowania,
uzgodnione z Inwestorem
5.3 Mechaniczne gl¢gbienie wykopéw moze by¢ prowadzone tylko do poziomu ca 0,20 m powyzej projektowanej rz¢dnej
dna wykopu, ostatnig warstwe (0,20 m) nalezy odspajaé recznie do poziomu zaniwelowanych znakéw kontrolnych.
5.4 Zasypke wykopdw poza drogami prowadzi¢ urobkiem z wykopu, niezamrozonym, bez grud i kamieni .
5.5 Zasypke jw. wykonywa¢ warstwami piasku o grubosci do 0,20 m, zageszczonymi mechanicznie do wskaznikéw
okreslonych w Projekcie Budowlanym. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pobieranie probek zasypki wykopéw oraz
badanie ich w Laboratorium.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
*  sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
* zapewnienie statecznos$ci pionowych $cian wykopéw: wymagane jest ich umocnienie zgodnie z normg PN-68/B-
06050
* odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robé6t i po ich zakonczeniu,
* doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
* zageszczenie zasypki wykopéw wedlug wymagan okre§lonych w pkt. 5.5.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Inspektor Nadzoru oceni jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST na podstawie:

—  przedstawionych przez Wykonawce wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli,

— oceny wizualnej rob6t, badan i pomiaréw wtasnych oraz zleconych do laboratorium przez Inspektora Nadzoru,

—  pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
spelniaja wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych a Wykonawca wykona je w
ustalonym terminie na koszt wlasny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” w pkt. 9.1.

9.2. Cena za wykonanie rob6t
Cena ryczaltowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie
i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane: wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
8. PN-B/10736 Roboty ziemne: wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych; warunki techniczne wykonania
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D.02.01.01. Budowa sieci wodociagowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociaggowych
w zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociagowej przy ul. Stonecznej w
Zagnansku”..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowag sieci wodociggowej,
okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym przekazanym Wykonawcy, wymienionym w ST D-M.00.00.00. pkt.
1.5.2.1. poz. 3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.

1.4.

1.4.1. Wodociag - zespdl wspétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

1.42. Przewéd wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

1.4.3. Rura ochronna — rura stalowa dla zabezpieczenia przej$cia przewodu pod ulicg lub innymi przeszkodami.

1.4.4. Podpory Slizgowe — podparcia przewodu w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.45. Zasuwy — armatura wbudowana w przewdd stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka rurociggu.

1.4.6. Bloki oporowe — maja zastosowanie dla we¢ztéow, przy ktérych nie mozna liczy¢é na przeniesienie sit
osiowych wzdluz przewodu. Stosowane s3 na kolanach, tukach i odgatezieniach.

1.4.7. Bloki podporowe — maja zastosowanie przy podparciu zasuw, tréjnikow, hydrantéw itp.

1.4.8. Hydrant przeciwpozarowy — stuzy do czerpania wody z wodociggu w czasie pozaru.

1.49. Komora wodociggowa — obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym umozliwiajgcy dostep do
zainstalowanej armatury.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST D-MOO.00.00 ,,Wymagania ogélne”,
pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich
dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do zamontowania
Wykonawca zakupi i zamontuje rury i ksztattki oraz armature¢ okre$long w przekazanym Projekcie Budowlanym.
Rurociag z rur PE 100 SDR 11 ¢180x16,4mm

2.3. Skladowanie materialéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie réwnym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiatly nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Wszystkie materiaty tj. rury, ksztattki i armatury powinny by¢ zakupione od producentéw, ktérzy wdrozyli procedury
kontroli jakosci ISO 9001 i 9003.
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Dostarczane materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci o ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy je podda¢ badaniom.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 3. Wykonawca przystepujacy
do budowy wodociagu zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jako$¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

- samochody samowytadowcze,

- koparka podsigbierna 0,15 m’ do 0,25 m3,

- spycharki o mocy do 100 kW.

3.2. Do robét montazowych stosowac:

- wyciagarke reczng tancuchowa,

- zuraw samojezdny,

- samochdd skrzyniowy i dostawczy,

- urzadzenia mechaniczne do cigcia rur.

- spawarki elektryczne,

- dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednottokowy 200 t,

- pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii rob6t. Sposéb wykonania
robd6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialéw.
Materialy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ §rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa odcinkéw sieci wodociggowe;j i kanatow.

Catlos¢ prac przy budowie sieci wodociagowej i wpigcia do kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem jej Uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy budowanych odcinkéw sieci wodociggowej i kanatow sanitarnych stanowig Projekt Budowlany
i przepisy prawa. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez uprawnione stuzby geodezyjne: wyznaczenie punktéw
zalaman trasy oraz wiaczenia do istniejacej sieci.

Przed przystapieniem do robdt, pod nadzorem wlasciciela sieci nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
ustalenia faktycznego usytuowania istniejacych przewodow.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ §wiattami

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod budowane odcinki sieci wodociagowej i kanaly nalezy wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie, o $cianach
pionowych umocnionych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu . Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca
przytaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;.

Na uzytkach rolnych warstwe glebowa wykopu nalezy sktadowaé odrebnie od pozostatego urobku. W czasie zasypki
warstwe ta nalezy wykorzysta¢ w catosci do pelnej rekultywacji gleby w strefie wykopu.

Wydobywany urobek nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odlegtosci minimum 1,0 m od jego krawedzi lub odwozi¢ z
odcinkéw zblizonych do jezdni asfaltowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
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Obudowa pionowych $cian wykopu powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnig¢ terenu.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopdw ostatnia warstwa wykopu (0,15 m) powinna by¢ odspojona recznie.

Otwory badawcze wykazuja, ze w dnie wykopu wystapig grunty sypkie. W odcinkach wykopéw nienawodnionych rury
nalezy uktada¢ bezposrednio na rgcznie wyprofilowanym podlozu gruntu rodzimego.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada si¢ i montuje przewody wodociggowe,
ktérych uktad syt.-wys. powinien by¢ zgodny z rysunkami w Projekcie Budowlanym.

5.5.1. Przygotowanie rur do ukladania
Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur i ksztaltek oraz
armatury w czasie transportu na miejsce montazu. Wewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ czyste.

5.5.2. Ukladanie rur

Rury powinny by¢ utozone wg projektu i $cisle przylega¢ do podtoza piaskowego na catej swej dlugosci.

Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztattek wykonywa¢ nalezy zgodnie z instrukcja producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu i kanaléw przed zamuleniem woda deszczowa.
Po utozZeniu rurociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej rury z dokladnym podbiciem
pachwin.

Wszystkie polaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢ przy ci$nieniu prébnym oraz roboczym.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty przewdd dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci w czasie trwania
proby.

5.5.3. Proba szczelnosci i dezynfekcja rur

Badanie szczelnosci przewodu wykona¢ proba hydrauliczng — zgodnie z PN-B-10725, a takze z instrukcja producenta rur. Préby
te po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru nalezy wykona¢ dla kazdego kolejnego odcinka przewodu.

Dezynfekcje i ptukanie przewodéw wykona¢ zgodnie z ustaleniami opisu w Projekcie .

5.5.4Polaczenie z istniejaca siecia

Roboty przy wykonywaniu polaczenia z istniejacg siecig wodociggowa nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jej Uzytkownika.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wilasciciela sieci wodociagowej oraz przygotowa¢ odpowiednie materialy i
sprzet tak, aby czas potaczenia byt jak najkrétszy.

5.6. Zasyp wykopu

W odcinkach poza pasem drogowym do zasypu nalezy uzywa¢ urobek z wykopu sypki nie zawierajacy kamieni, torfu i
pozostato$ci materialéw budowlanych.

Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,20 m z zaggszczaniem recznym lub mechanicznym.

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur piaskiem z doktadnym ubiciem, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach w strefie zasypki do 30 cm nad wierzch rury.
Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ urobkiem z wykopu warstwami o grubosci 20-30 cm, z zageszczaniem mechanicznym do
warto$ci 95 % wg Proctora.

Na calej szerokosci wykopu nalezy catkowicie rekultywowaé warstwe glebowa przy pelnym wykorzystaniu uprzednio
ztozonego odrebnie urobku z tej warstwy.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia urobku. Powstaty nadmiar urobku z
wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociagu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Uzbrojenie sieci wodociagowej oznakowac tabliczkami na istniejacych ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen przymocowaé
tabliczki do stupkéw betonowych (B20) o przekroju 0,15 x 0,15 m i wysokosci 1,50 m, zaglebionych w ziemi ca 0,90 m.
Oznakowanie w/w nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-86/B-09700.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskanej jakosci robét.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych
materialow i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, a mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie przewiertow lub przeciskow pod droga,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr Robét zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw przygotowanych do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach i przepustnicach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy i
podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru konicowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaly spetnione.
Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dzialania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

3. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

4. PN-EN 545 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociagéw wodnych-
Wymagania i metody badan.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

6. PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych-
Warunki techniczne wykonania.

7. PN-M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

8. PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

9. PN-B-06250 Beton zwykly.

10. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziatl i opis gruntéw.

11. PN-H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne.

12. PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem.

13. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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10.2. Inne dokumenty

16. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nr 1

z1971 1. ].
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

18. Katalog armatury wodociagowej: JAFAR, Hawle.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy
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D.03.01.01.
D.03.00.00 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

D.03.01.01. Kanaly sanitarne grawitacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanatu sanitarnego w
zakresie zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociaggowej przy ul. Stonecznej w
Zagnansku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kanatéw
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z budowa kanatéw, okreslonych rzeczowo
w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy, wymienionym w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1. poz. 11 2.
W zakres rob6t wehodza:
—  kanat usytuowany w liniach rozgraniczenia drogi gminnej oznaczony w projekcie zagospodarowania
—  kanat usytuowany poza liniami rozgraniczenia drég oznaczonych w projekcie zagospodarowania
—  studzienki rewizyjne

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekdéw
sanitarnych.

1.4.2. Kanal sanitarny zbiorczy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych. doptywajacych
przykanalikami od budynkéw.

1.43. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.44. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne kamionkowe glazurowane DN200mm klasy 0,2m o wytrzymato$ci co najmniej 40kN/m o
potaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelka typu ,,L.”

Rury kanalizacyjne PVC @ 160 x 4,7 mm — klasy S (SN — 8 kN/m?) o potgczeniach kielichowych z uszczelka gumowa
Wewnegtrzna powierzchnia rur w kolorze jasnym ulatwiajacym inspekcje kamera video.

Zastosowane rury muszg charakteryzowac sig:

- wysoka sztywno$cig obwodowa tj. nie mniejsza niz SN§

- wysoka wytrzymalo$cia na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych warunkach instalacji,
posadowienia i eksploatacji

- mozliwo$cia montazu w okresie jesienno — zimowo — wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus 10°C)

- wysoka odporno$cig chemiczna na $cieki agresywne

Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci.

22



2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora robocza studzienek ¢ 1200mmmm na kanatach

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z krggéw betonowych ¢1200mm (beton klasy nie mniejszej niz C45/55), o
stopniu wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci < 5%.

Dolng cz¢$¢ komory nalezy zamontowa¢ jako monolit, prefabrykowany zelbet. $1200mm zgodnie z wymiarami na Rys. Nr 9,
w Projekcie Budowlanym.

2.2.2. Uszczelki I3czace kregi betonowe
Do taczenia elementéw studzienek betonowych nalezy zastosowac uszczelki elastomerowe

2.2.3. Wlazy kanalowe
Wiazy na wszystkich studzienkach to wlazy Zeliwne, bez otworéw wentylacyjnych z wktadka gumowa.
Na studzienkach usytuowanych w pasach drogowych wszystkich drég nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne D400.

2.3 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.4. Beton

Beton zwyktly nie mniejszy niz C45/55 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250:
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,
- przepuszczalno$¢ wody — stopienh wodoszczelnosci W-8,
- odporno$¢ na dziatania mrozu — stopienn mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.5. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podtoza) pod rury oraz zasypki rur i wykopéw powinien odpowiadac
normie PN-B-11113.

2.6. Pospotka uzywana do wykonania drenazu dna wykopéw powinna odpowiada¢ normie PN — B- 11113
2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalizacyjne kamionkowe i PVC

Rury te mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7.2. Elementy zelbetowe studzienek -

- mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 2,4 m.

2.7.3. Cegla kanalizacyjna

Cegle kanalizacyjng skladowa¢ na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w spos6b uporzadkowany zapewniajacy tatwos¢ przeliczania.

Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ uloZzone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokos$ci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.7.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.7.5. Pierscienie i plyty zelbetowe -

- sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Sktadowanie w pozycji budowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub poszczegdlnych elementéw.

2.7.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym podiozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby uniemozliwi¢ zmieszanie z innymi
rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
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3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu,
- sprzetu rgcznego (ubijakéw) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozow,
- wiertnic mechanicznych niezbgdnych do prowadzenia robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez producenta
rur. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian §rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktada¢ nalezy na podktadach drewnianych ,za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport Zelbet. elementéw studzienek

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport pierscieni i plyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i
opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegiel kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegle transportowang luzem
musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢
fadunku nie moze przekroczy¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocag urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zaladunek i wyladunek wyrobéw luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu sprz¢tu pomocniczego.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ taSma stalowa.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb transportu, zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢é o i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
sanitarnych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo o$wietli¢ Swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstgpstwa od dokumentacji
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umacnianych.

2. W czasie gigbienia wykopdw wszystkie grunty spoiste (gliny pylaste i pyty) w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru nalezy bezposrednio odwozi¢ poza teren budowy .

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne rgcznie
(obowiazkowo re¢cznie) pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci
posadowienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢
wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

7. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ laty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.

8. Urobek nadmierny z wykopé6w Wykonawca zagospodaruje (odwozie) w miejsce ustalone we wlasnym zakresie.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1. Przygotowanie podloza pod projektowane kanaly
Zageszczenie podloza i obsypki rur wykona¢ zgodnie z projektem Rys. nr 10
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Rury dostarczone do zamontowania powinny posiada¢ certyfikaty jakosci i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie $rednicy,
- grubos¢ $cianki,
- date produkcji — rok, miesiac, dzien,
- obowigzujace normy.
Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa odbioru 3.1 zgodnie z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej
partii towaru

1. Spos6b montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

2. Rury nalezy montowa¢ i uklada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — tom II Instalacji Sanitarne i Przemystowe” Arkady — 1987r..

3. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

4. Ukladanie odcinka rur moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w
miar¢ uktadania kolejnych rur kanatu.

5. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wylaczeniem zlacz.

6. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncé6wki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny. Regulacje wysokoS$ciowa
wlazéw typu ciezkiego wykona¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy P25 wg PN-B-12037 lub
przy uzyciu pierScieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego przejazdowego wg 2.2.5.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ ca 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Rury nalezy uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej zaggszczonej do wskaznika I > 0,95 wg norm. Préby Proctora.
Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg Rys. nr 46 oraz opiséw w Projekcie.

Obsypke rur nalezy uktada¢ symetrycznie i zaggszczaé rgcznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wickszej niz

ca 20 cm , zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania

obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie

rury.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg

ulozono warstwe gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy

wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.

Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢

starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasypke w strefie ochronnej kanatéw zagesci¢ nalezy do stopnia Is = 0,95 wg normalnej préby Proctora .

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.

Zasypke wykopow w pasach drogowych, oznaczonych na rysunkach projektu zagospodarowania, nalezy wykonywaé

wylacznie gruntami sypkimi (dowiezionymi) zageszczonymi mechanicznie do wskaznikéw (norm. préba Proctora)

okreslonych w Projekcie Budowlanym.

Zasypke wykopéw w odcinkach poza drogami wykonywaé gruntem (urobkiem) rodzimym jesli odpowiada wymaganiom

gruntu zasypek, zaggszczonym mechanicznie zgodnie z Rys. nr 46 lub gruntem dowiezionym niespoistym.

Do zageszczania zasypki powyzej warstwy ochronnej uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.

Rozbidérke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢

obsunigcia si¢ $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.1. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:
* wykona¢ badania materiatéw — materialy uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zataczonych certyfikatow,
* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- stref montazowych,
- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,
- miejsc skladowania materialéw,
- miejsc sktadowania ziemi z wykopdow.
Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli jakosci robdt z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych staltych punktéw wysokosciowych z
doktadnosciag do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i wskaznikéw zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu sanitarnego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu
1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5
cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 % wartosci
projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i + 10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej 1 %),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony badaniami w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.5.,

- pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie umocnienia §cian wykopéw,

- roboty montazowe utozenia rur kanatowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- proby szczelno$ci kanaléw i studzienek,
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- stopien zaggszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pkt.5.5

- Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

- Odbiér robét zanikajacych oraz odbiory czgSciowe powinny by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy i (lub) wtasciwymi protokétami.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robét.

¢) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys.

d) Dziennik Budowy.

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanaléw do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
- sprawdzenia protokotu z préb szczelnosci
Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, oraz poprzez wpis do Dziennika
Budowy i podpisane przez nadzér Uzytkownika oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wiyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla
danego zakresu rob6t zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze nie zostato spetnione, nalezy dana fazg rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

3. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN-295-1 Rury i ksztattki kanalizacyjne

6. PN-EN - 124.2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

7. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

9. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

11. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

*  Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzadzania jakosciag EN-ISO-9001.

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 1.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Uwaga! Weszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy.
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D.04.00.00 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

D.04.01.01. Kanaty deszczowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg kanatéw
deszczowych zbiorczych w zakresie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej przy ul.
Stonecznej w Zagnansku”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji kanatéw
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa kanatéw, okreslonych rzeczowo
w Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy, wymienionym w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.5.2.1. poz. 1 i 2.
W zakres rob6t wehodza:
—  kanaly usytuowane w liniach rozgraniczenia drogi gminnej oznaczone w projekcie zagospodarowania
—  studzienki rewizyjne
—  wpusty uliczne

1.4. Okreslenia podstawowe

14.5. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekdw
opadowych.
1.4.6. Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw doptywajacych przykanalikami.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.8. Plyta przykrywowa studzienki — ptyta przykrywajaca komor¢ robocza studzienki kanalizacyjne;j.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji
podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt. 2.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC DN 400mm — SN 8kN/mb .
Rury kanalizacyjne PVC DN 200mm — SN 8kN/mb .

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora robocza studzienek ¢ 1200 na kanatach
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z krggéw betonowych ¢ 1200mm (C35/45).

Dolng cz¢$¢ komory wraz z dnem nalezy zamontowac¢ jako prefabrykat zelbet. 91200 mm zgodnie z wymiarami w Projekcie
Budowlanym.
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2.2.3. Wlazy kanalowe
Na studzienkach usytuowanych w pasach drogowych wszystkich ulic nalezy zamontowaé wilazy zeliwne klasy D400,
wykonanych wedlug EN 124.2000, opisanych w Projekcie Budowlanym.

2.2.3. Wpusty uliczne

Whpusty deszczowe zamontowac¢ na studniach betonowych g500mm klasa betonu min. C35/45 z osadnikiem o gtgbokosci in.
0,5m.

Zeliwne wpusty uliczne o wymiarach 400x600mm zamontowane na ptycie odcigzajacej powinny posiada¢ zawias toczony
montowany w korpusie oraz rygiel.

2.3. Wyloty
Wiaczenia do istniejacych kanatéw poprzez przejécia szczelne.

2.4 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501 [ 7]

2.5. Beton
Beton zwykty C35/45 powinien odpowiada¢ wymogom normy PN-B-06250:
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 6 %,
- przepuszczalno$¢ wody — stopienh wodoszczelnosci W-8,
- odporno$¢ na dziatania mrozu — stopienn mrozoodpornosci co najmniej F-150.

2.6. Piasek uzywany do wykonania podsypki (podtoza) pod rury oraz zasypki rur i wykopéw powinien odpowiadac¢
normie PN-B-11113.

2.7. Pospotka uzywana do wykonania drenazu dna wykopéw powinna odpowiada¢ normie PN — B- 11113
2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury kanalizacyjne PVC DN 200 i 400mm

Rury te mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, zgodnie z warunkami producenta.

Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Elementy zelbetowe studzienek -

- mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.

Przy sktadowaniu w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 2,4 m.

2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cegle kanalizacyjng skladowa¢ na otwartej przestrzeni, na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej ze spadkami
umozliwiajacymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany zapewniajacy tatwosé przeliczania.

Cegly nalezy uktada¢ w stosach lub pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ uloZzone jedna na drugiej maksymalnie w 3-ch warstwach o tacznej wysokos$ci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.8.4. Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Wtazy sktadowa¢ wg klas.

2.8.5. Plyty zelbetowe -

- sklfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa,
Sktadowanie w pozycji budowania do wysokosci nie przekraczajacej 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub poszczegdlnych elementéw.

2.8.6. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby uniemozliwié¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu,
- sprzetu rgcznego (ubijakéw) do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych i wycinarek do asfaltu,
- betoniarki kotowej,
- beczkowozow,
- pomp odwodnieniowych, igtofiltrow, wiertnic mechanicznych, a takze innych maszyn (sprze¢tu) niezbednych do
prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.1. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zaleca si¢ transportowanie w opakowaniach fabrycznych wykonanych przez producenta
rur. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian §rodka transportu o wigcej niz 1/3
$rednicy zewngetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur uktadaé nalezy na podkladach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.2. Transport Zelbet. elementéw studzienek

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczanie studzienek nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport pierscieni i plyt zelbetowych

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wykonawca
dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna sosnowego i gumy. Podnoszenie i
opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegiel kanalizacyjnych

Cegly kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na $rodku transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegte transportowang luzem
musi by¢ uktadana $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢
fadunku nie moze przekroczy¢ wysokosci burt.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocag urzadzen
wyposazonych w osprzet kleszczowy widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu sprzg¢tu pomocniczego.

4.5. Transport wlazéw kanatlowych

Wtazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu samochodowego w sposéb zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢
na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ taSma stalowa.
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4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposéb transportu, zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢é o i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy kanatow
deszczowych stanowi Dokumentacja Projektowa oraz wykonane uprzednio wykopy kontrolne.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca
wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki — §wiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczgciu robét ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowg nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu,
a na noc dodatkowo o$wietli¢ Swiattami.

5.2. Roboty ziemne: wykonanie wykopow

Roboty ziemne musza by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Konieczne odstgpstwa od dokumentacji
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inspektora nadzoru.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem rgcznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

1. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych, umacnianych po uprzednim wykonaniu
odwodnienia wg Dokumentacji Projektowe;j.

2. W czasie gigbienia wykopéw w liniach rozgraniczenia projektowanych ulic wszystkie grunty spoiste (gliny pylaste i
pyty) w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru nalezy bezposrednio odwozi¢ poza teren budowy .

3. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

4. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne recznie
(obowiazkowo re¢cznie) pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci
posadowienia, zabezpieczy¢ je zgodnie z zaleceniami Uzytkownika.

6. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢
wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

7. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ taty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna.

8. Urobek nadmierny z wykop6éw nalezy zagospodarowaé (odwozi¢) w sposéb uzgodniony z Wydzialem Ochrony
Srodowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1. Przygotowanie podloza pod projektowane kanaly

1. W dnie wykop6éw odwadnianych nalezy wykona¢ warstwe drenazowa z pospdtki o grubosci 15 cm
2. Zaggszczenie podioza i obsypki rur wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym Rys. nr 5
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5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe
Jakosci rur dostarczanych do zamontowania powinny by¢ potwierdzone deklaracjg zgodno$ci z normami oraz posiadaé
oznakowanie:
- czynnik transportowy,
- nazwa producenta,
- rodzaj materiatu,
- oznaczenie $rednicy,
- grubos¢ $cianki,
- date produkcji — rok, miesiac, dzien,
- obowigzujace normy.

7. Spos6b montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Rury nalezy montowaé i uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — tom II Instalacji Sanitarne i Przemystowe” Arkady — 1987r..

9. Kielichy rur powinny by¢ uktadane w kierunku odwrotnym do spadku kanatu.

10. Uktadanie odcinka rur moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podlozu. Podloze powinno by¢ profilowane w
miar¢ ukladania kolejnych rur kanalu wg Rys. nr 5 w Projekcie wykonawczym.

11. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wylagczeniem zlacz.

12. Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Studnie kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dolny element studzienki z kineta powinien by¢ wykonany jako prefabrykat monolityczny. Regulacje wysokoS$ciowa
wlazéw typu ciezkiego wykona¢ poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy P25 wg PN-B-12037 lub
przy uzyciu pierScieni zelbetowych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy typu cigzkiego przejazdowego wg 2.2.5.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny (dopuszcz. + 2 mm), natomiast w trawnikach i
zielenicach gérna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ ca 5 cm ponad poziom terenu.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Rury nalezy uktada¢ nalezy na podsypce piaskowej zaggszczonej do wskaznika I > 0,95 wg norm. Préby Proctora.
Zasypanie rur w wykopie nalezy wykona¢ wg Rys. nr 5 oraz opiséw w Projekcie Wykonawczym.

Obsypke rur nalezy uktada¢ symetrycznie i zaggszczaé rgcznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wickszej niz
ca 20 cm , zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania
obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie
rury.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy, gdy nad rurg
ulozono warstwe gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem umocnienia $cian.

Zageszczanie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢
starannie ubita z obu stron przewodu.

Zasypke w strefie ochronnej kanatéw zagesci¢ nalezy do stopnia Is = 0,95 wg normalnej préby Proctora .

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne w strefie niebezpiecznej tj. do 30cm powyzej wierzchu rur.

Zasypke wykopéw w odcinkach poza drogami wykonywa¢ gruntem (urobkiem) rodzimym, zagg¢szczonym mechanicznie
zgodnie z Rys. nr 6 w projekcie wykonawczym.

Do zageszczania zasypki powyzej warstwy ochronnej uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200 kg.

Rozbidérke umocnienia $cian wykopu prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci — rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwo$¢
obsuniecia si¢ §cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.1. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
* wykona¢ badania materiatéw — materialy uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacja — lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i zataczonych certyfikatow,
* dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- stref montazowych,
- drég dowozu materiatéw do stref montazowych,
- miejsc skladowania materialéw,
- miejsc sktadowania ziemi z wykopdow.
Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli jakosci robdt z czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych staltych punktéw wysokosciowych z
doktadnosciag do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i wskaznikéw zageszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego,
- pomiar odchylenia osi kanatu,
- pomiar odchylenia spadku kanatu deszczowego,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia rur,
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia rur,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych.
Odcinki kanatu ze studzienkami powinny by¢ poddane badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu
1 infiltracje wod gruntowych do kanatu.
Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodna z PN-85/B-10702.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz +5
cm,

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokoéci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie w planie osi kanatu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinno przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ + 5 % wartosci
projektowanego spadku (przy spadku do 1 %) i + 10 % projektowanego spadku (przy spadku powyzej 1 %),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okreslony badaniami w trzech miejscach na dtugos$ci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.6.,

- pokrywy studzienek powinny by¢ osadzone z doktadno$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowa
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie umocnienia $cian wykopow,

- roboty montazowe uloZenia rur kanatowych; udokumentowane zapisem kamery TV,
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- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- préby szczelno$ci kanaléw i studzienek,

- stopien zaggszczenia zasypki rur i wykopu dot. wymogéw wg pkt.5.6

- Odbiér robét zanikajagcych powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru w czasie umozliwiajacym dokonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

- Odbidr robét zanikajacych oraz odbiory czeSciowe powinny by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami w
Dzienniku Budowy i (lub) wtasciwymi protokétami.

Przedtozone dokumenty:

b) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze.

f) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okre$lonego rodzaju robét.

g) Dokumentacja geodezyjna tj. operat powykonawczy na mapie syt.-wys.

h) Dziennik Budowy.

1) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem odcinkéw kanaléw do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i sprawdzeniu wykonania zawartych w nich postanowien dot. o
usunigciu usterek i préb szczelnosci,
- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupehnienia,
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych.
Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora
nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czgéciowych i konicowych powinny by¢ ujete w formie protokotu, oraz
poprzez wpis do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér Uzytkownika oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw czg¢sciowych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaly spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze czeSciowym nie zostalo spetnione, nalezy dana faz¢ rob6t uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

6. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-EN -295-1 Rury i ksztattki kanalizacyjne

12. PN-EN - 124.2000 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

15. PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna. Oznaczenia graficzne.

16. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

17. PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

10.2. Inne dokumenty

»  Katalogi Producentéw rur kanalizacyjnych posiadajacych wdrozone systemy zarzadzania jako$cig EN-ISO-9001.

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1986 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych- Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY - 1987 r.

Uwaga! Weszelkie roboty ujete i pominiete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy.
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