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RZUT PARTERU
skala 1:100

Wsch
Pn Pd
Zach
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Np. Pomieszczenie Posadzka Pow. [m?]
1.01 | Wiatrotap terakota-istn. 9,80
. wyktadzina PCV/
1.02 Sala zaj¢ dywanowa- projektowana 51,10
1.03 wcC terakota-projektowana 14,60
L wyktadzina PCV/
1.04 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 51,50
- wyktadzina PCV/
1.05 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 48,80
1.06 WwcC terakota- projektowana 14,90
L wyktadzina PCV/
1.07 Sala zaje¢ dywanowa- projektowana 49.20
1.08 Komunikacja terakota- projektowana 5,40
1.09 KI. schodowa + komunikacja terakota-projektowana 30,10
1.10 | Pom. porzadkowe terakota-istn. 3,80
1.1 Szatnia terakota-projektowana 10,40
1.12 Pom. porzgdkowe terakota-projektowana 2,00
1.13 WC personelu terakota-projektowana 6,10
1.14 Komunikacja terakota- projektowana 32,00
1.15 Szatnia terakota- projektowana 13,90
1.16 Biblioteka terakota- projektowana 23,90
1.17 Hall terakota-istn. 78,40
Powierzchnia tgcznie: 445,90

LEGENDA:

$ciany istniejace

$ciany nowoprojektowane (projekt pierwotny)

zamurowania w $cianach istniejacych

$ciany nowoprojektowane

zamurowania w $cianach istniejgcych (projekt pierwotny)

istniejace $ciany przeznaczone do wyburzenia/rozbiérki

KOLPROJEKT

BIURO PROJEKTOWE INZ. KRZYSZTOF OLES

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe

25-516 Kielce ul. Nowy Swiat 52
e—mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

Uwaga:

1. Projektowane zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
2. Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji projektu przed

rozpoczeciem prac budowlanych.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Prace rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢
po wykonaniu odkrywek. W razie odstepstw nalezy poinformowac

projektanta.
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Przebudowa i z.s.u. pomieszczen czesci parteru budynku szkoty z przeznaczeniem na
oddziaty przedszkolne i czesci pomieszczen piwnicy z przeznaczeniem na
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PROJEKT : szatnie wraz z budowa schodéw zewnetrznych do piwnic i robotami towarzyszacymi
ADRES : Tumlin, gm. Zagnansk, dz. nr ewid. 579/2 obr. 0015
INWESTOR : Gmina Zagnansk
TYTULRYS: RZUT PARTERU
BRANZA: ARCHITEKTURA DATA : PODPIS : SKALA :
. mgr inz. arch. Konrad Katuza
PROJEKTOWAE : upr. w specjalnosci architektonicznej: 03.2020 1 . 1 00
208/SWOKK/2015 )
. |mgrinz. arch. Paulina Jaros- Katuza NUMER RYS -
SPRAWDZIEA : upr. w specjalnosci architektonicznej: 03.2020
249/SWOKK/2016 a 22
OPRACOWALA : mgr inz. Ewelina Krawczyk 03.2020




